Obec Ohrobec

ZNAKON, a.s.

SMLOUVA O DiLO

»Oprava komunikace JAROVSKA, SUMAVSKA, V ZAHRADKACH, Ohrobec*




SMLOUVA O DiLO

Smluvni sérany:

1.

Objednatel: Obec Ohrobec

IC: 00241491

DIC: -

Sidlo: Ohrobec, U Rybnikd 11 30, PSC 252 45
Zastoupen: Ing. Otakarem Janebou, starostou

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednatel)

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

IC: 26018055

DIC: CZ26018055

Sidlo: &.p. 44, 386 01 Sousedovice

E-mail: info@znakon.cz

Bankowvni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo tgtu: 430270000/2700

zapsan v OR: Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, sp. zn. B1048
Zastoupen: Bc. Véclav Owbrecht, Ing. Eva Machova

Osoba oprdavnéna jednat ve vécech

smluvnich: Bec. Vaclav Oubrecht, piedseda piedstavenstva
technickych: Be. Vaclav Qubrecht, piedseda piedstavenstva
realizaénich: Jakub Jenista, stavbyvedouci

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel spolecné téz jako ,,smluvni strany* nebo téZ jednotlivé jako ,,smluvni strana®)

uzaviraji niZze uvedenéhoe dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nésl. zdkona €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve zné&ni pozdéjSich predpisi, (déle jen ,,obfansky zakonik*) tuto:

Smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva“)

Clanek 1.
Obecna ustanoveni

Tato smlouva je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci vefejné zakazce na stavebni prace s nazvem
~Oprava komunikace JAROVSKA, SUMAVSKA, V ZAHRADKACH, Ohrobec” (dale jen ,,vefejna
zakdzka™), kterd byla vybrana objednatelem, jakoZto zadavatelem, jakoZto nabidka nejvhodnéjsi.

Clének IL
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a v€as, na svijj ndklad a na své

nebezpedi sjednané dilo specifikované v &lanku II1. této smlouvy a objednatel se zavazuje dilo pirevzit a
zaplatit za provedené dilo zhotoviteli cenu ve vy3i a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel splni zdvazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a vEas provede pfedmét dila die této
smlouvy a splni ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek III.
Predmét dila

. Pfedmétem dila je oprava mistnich komunikaci v ul. Jarovska, Sumavskd, V Zahradkach, v obci Obec
Ohrobec, okres Praha-zépad, Stfedocesky kraj (dale jen ,dilo*). Dilo bude realizovéno v souladu se
zadédvacimi podminkami veiejné zakazky specifikované v €l. 1. této smlouvy.



2. Soucasti pfedmé&tu dila je zejména:

a) geodetické vyty€eni pfed zahdjenim realizace stavebnich praci, bude-1i nuiné pro fadné
provedeni dila dle této smlouvy;

b) provedeni stavebnich a montdZnich praci, které spotivaji opravé mistnich komunikaci v ul.
Jarovskd, Sumavska, V Zahradkéch, to vie v souladu s podminkami dle této smlouvy;

¢) provedeni nezbytnych doddvek a sluZeb souvisejicich s pfedmétem plnéni této smlouvy, 4.
zejména vyroba, dodavka, skladovéani, sprava, zabudovani a montdz veskerych dili a materiald
a zafizeni tykajicich se pfedmétu dila dle této smlouvy;

d) pribéziny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila dle této smlouvy, zajist&ni jeho
docasného nebo trvalého uloZeni podle zikona & 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

e) zajisténi vyjadfeni spravci siti;

f) zajisténi nezbytnych opatieni pro neporuSeni inZenyrskych siti;

g) provedeni zav&reného tklidu a uvedeni ploch do plivedniho stavu;

h) zajist&ni bezpednosti viech osob, chodeh a vozidel na stavenisti a v okoli stavenist, dodrZovéni
bezpeénostnich piedpisi, zohledn&ni bezpednostnich a provoznich hygienickych poZadavki,

i) pfipadné dopravni znaceni véetné jeho projedndni;

j) =zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médif a energii béhem provadéni pfedmétu dila dle
této smlouvy;

k) zfizeni, odstranéni a ostraha stavenit€, vietné zajisténi piistupu k jednotlivym Gseklim stavby
za icelem provadéni a uvedeni do plivodniho stavu po dokonéeni stavby;

1) geodetické zaméfeni skuteného provedeni dila, pfiGemZ geodetické zaméfeni skuteného
provedeni dila bude provedenc a ov&feno opravnénym zem&métickym inZenyrem podle zdkona
€. 200/1994 Sb., a to ve 3 pisemnych vyhotovenich a v digitalni formé;

m} zhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni dila, a to ve 3 pisemnych
vyhotovenich v listinné podobé a v digitdlni formé€ na datovém nosiéi;

n) provedeni viech piedepsanych zkougek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atestd, pfipadné
jinych pravnich nebo technickych dokladt, jimiz bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality
a ptedepsanych technickych parametr(i dila. .

3. Dle dohody smluvnich stran je pfedmé&em dila provedeni v3ech Cinnosti, praci a dodavek
specifikovanych v zaddvacich podminkach vefejné zakazky (dale téZ ,,vychozi dokumenty*), které
tvofi nedilnou souddst této smiouvy a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentti jsou
uvedeny, resp. z kterého z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovn&Z &innosti, prace a dodavky, kieré
nejsou ve vychozich dokumentech obsaZeny, ale o kterych zhotovitel v&dgl, nebo podle svych
odbornych znalosti a zkuSenosti v&€d&t mél a/nebo mohl, Ze jsou k Fadnému a kvalitnimu provedeni
dila dané povahy tfeba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél analogického
charakteru. Kromé ustanoveni obsaZenych v této smlouvé je zhotovitel pfi plnéni pfedmétu dila vazan
zaddvacimi podminkami a nabidkou dodavatele z vybérového fizeni, které predchizelo uzavieni této

smlouvy, -

4. Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména viemi
vychozimi dokumenty v&etn€ piipadnych zmén dodatkii a doplikl sjednanych stranami nebo
vyplyvajicich z rozhodnut{ piisluinych organi.

5. Smluvni strany se vyslovng dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti pfichézi
v uvahu pii providéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila povaZovat obé strany za
zdvazné v plném rozsahu.

6. Zhotovitel svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, Ze 1 vyhotoveni kompletni projektové
dokumentace v elekironické podobé€ ma k dispozici jako ptilohu zadévaci dokumentace a 1 paré
kompletni projektové dokumentace v listinné podobé ptevzal pfed podpisem této smlouvy.

Clének IV.
Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit stavebni prace bez zbyteéného odkladu po predani a prevzeti stavenisté,
Objednatel protokolarné pieda zhotoviteli stavenité na zdkladé pisemné vyzvy objednatele; zhotovitel
je povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a staveni$té na zakladé této vyzvy bez zbyteéného
odkladu pievzit,



2. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukonéit a predat nejdéle do 4 mésict ode dne piedani
staveni§té,

3. Ke dni pfedani pfedmétu dila objednateli bude stavenité vyklizeno a zafizeni staveni3té odstranéno a
proveden zévére€ny uklid mista provadéni stavby vletng stavby samotné. Pozemky a komunikace
dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do pivodniho stavu.

4.  Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a protokoldrnim preddnim a
pfevzetim pfedmétu dila objednatelem. Piedani a pfevzeti dila prob&hne za soudinnosti zhotovitele a
objednatele bez zbyteéného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo Fadn& ukongi. K Fadnému dokon&eni dila
se vyZzaduji také dalsi plnéni dle smlouvy, zejména dodani dokumentace a dalSich dokladi vyZadované
pravnimi piedpisy nebo-smlouvou v prib&hu provadéni dila &i pfi jeho pfedani.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek dle €lanku III. této smlouvy. Objednatel
si vyhrazuje prave odsouhlasit veSkeré postupy praci a terénni tpravy.

6. Pfed dobou sjednanou pro pfedéni a pfevzeti dila dle ¢éldnku III. této smlouvy neni objednatel povinen
od zhotovitele dilo ¢i kteroukoli jeho &ast prevzit.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodiouZi o dobu, po kterou nemohlo
byt dilo provadéno v diisledki mimofddné nepfedvidatelné a nepfekonatelné piekdzky ve smyslu
ustanoveni § 2913 ob&anského zdkoniku (napf. epidemie) ¢i v diisledku nepfiznivych klimatickych
podminek (zejména piijde o velké mrazy, vydatné snéhové &i det'ové sraZky — nepFiznivost spodiva
vtom, Ze ve vystavbé nelze fadné pokradovat, coZ musi pisemné odsouhlasit technicky dozor
stavebnika, sou€asné o tom bude uinén zdznam v pisluinych zménovych listech a uzavien dodatek
ke smlouvE). Odpovédnost nevyluduje piekazka, kierd vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodlent
s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodafskych &i organizaénich pomé&ri
zhotovitele. Zdrzi-li se provadéni dila v diisledku diivod( vyhradné na strand objednatele, ma
zhotovitel pravo na pfiméfené prodlouZeni doby plnéni dila i jeho &4sti, a to o dobu, o kterou bylo
pInéni dila &i jeho €asti takto prodlouZeno. Pfipadné prodlouZeni lhity bude feSeno ,,.Dodatkem ke
smlouvég,

8. Vpfipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu pievzeti staveni$t€ a/nebo terminu zahdjeni
stavebnich praci dle tohoto &lanku odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&, a to za kaZdy i zapo€aty den prodleni. V pfipadé prodleni
zhotovitele se splnénim povinnosti vyklidit staveniit& nebo upravit viechny stavbou dotené plochy,
je zhotavitel pavinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 1.500,- K&, a to za kaZdy i zapodaty
den prodleni.

9. Za poruseni povinnesti zhotovitele zhotovit dilo FAdné€ a v terminu dle tohoto &lanku odst. 1 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,1% z ceny dila bez DPH,
a to za kazdy i zapodaty den prodleni.

Clanek V.
Misto plnéni

Miste plnéni: Obec Ohrobec, okres Praha-zapad, Stfedodesky kraj, bliZe specifikovano ve vychozich
dokumentech.

Clinek VI.
Cena dila a platebni podminky

1. Cena za zhotoveni dila je dohodou smluvni stran stanovena na:

Cena bez DPH 8.828.959,34 K&
21 % DPH 1.854.081,46 K¢
Cena celkem v&é. DPH 10.683,040,80 K¢

(déle jen ,,cena za provedeni dila*)

2.V ceng za proveden( dila jsou zahrnuty vedkeré naklady zhotovitele, které pii plnéni svého zavazku
dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynaloZi, a to nejen naklady, které jsou uvedeny ve vychozich
dokumentech pfedanych objednatelem nebo z nich vyplyvaji, ale i naklady, které zde uvedeny sice
nejsou, ani z nich zjevné nevyplyvaji, ale jejichZ vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti



piedpokladat, a to i na zakladé zkuenosti s provadénim podobnych staveb. Jedna se zejména o naklady
na pofizeni viech véci potfebnych k provedent dila, dopravu na misto plnéni v&. vykladky, skladovani,
manipulaéni a zdvihaci techniky a pfesuni hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeeni, hygienické
zézemf pro pracovniky a dodavatele, (klid pribézny a koneény uklid mista provadéni dila, veskerou
dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické a pracovni postupy apod.),
zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni, piedepsanych ¢ sjednanych zkousek, revizi, predani
atesti, osvédéeni, prohlaseni o shodg, reviznich protokolll. Déle se jednd zejména o naklady na cla,
rezie, mzdy, socidlni pojisténi, pojiiténi dle smlouvy, poplatky, zajidtdni bezpeénosti prace a
protipoZarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim podminek dle rozhodnuti piislu$nych
spravnich orgédnll nebo dle obecné zavaznych platnych predpisti. Ceny uvedené zhotovitelem v
polozkovém rozpodtu musi obsahovat viechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi
naklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenité a také ostatni naklady souvisejicimi s
plnénim zaddvacich podiminek vefejné zakazky.

Tato cena za provedeni dila, vztahyjici se k pfedmétu dila jeho rozsahu a zpiisobu provedeni tak, jak
je siedndno v dob& uzavieni této smlouvy, byla sjednina jako cena nejvySe piipustnd, kierd je
ptekrogitelnd pouze v pifpadé zmény pravnich predpist ovliviijicich vy§i DPH u ceny sjednané
smlouvou. Zhotovitel mé narok na zaplaceni ceny za dilo nad rdmec ceny sjednang pii uzavieni této
smlouvy pouze pii soudasném splnéni t&chto podminek: i) bude se jednat o navyseni z titulu plnéni,
které prokazatelné pfesahuje ramec rozsahu a zplisobu provedeni pfedmétu dila sjednany pfi uzavieni
smlouvy, které v dobé uzavfeni smlouvy nebylo obsaZeno ve vychozich dokumentech ani z nich
nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel zjistit ani pfi vynaloZeni odborné péce pfi provéfovani
vhodnosti téchto vychozich dokumenti a pii tvorb& nabidkové ceny a ii) souasné se na provedeni
takového plnéni a jeho cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-1i
v této smlouveé stanoveno jinak.

Zhotoviteli zanika jakykeoliv nirok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost jejiho
pfekroceni a vySi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze je
zvyleni ceny nevyvhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni v3ak nezaklada pravo zhotovitele na
zvyseni ceny, které je moZné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Zména ceny dila je moZnd pouze pri vzniku nasledujicich okelnosti:

a) vicepraci — objednatel je opravnén roziiiit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel provede prace, sluzby
nebo dodavky, které nejsou zahrnuté v pfedmétu dila ani jejich cena v cené dila a zhotovitel se
dohodl s objednatelem na jejich provedeni (vyZadané viceprace).

b) mén&praci — objednatel je opravnén omezit rozsah pfedmétu dila. Zhotovitel neprovede prace,
sluzby nebo dodavky, které jsou zahrnuté v pfedmeétu dila a v cené dila a objednatel poZaduje jejich
neprovedeni a vyjmuti z pfedmé&tu a ceny dila v odlvodnénych pfipadech.

c) vicevymér a meéndvymeér - kdyZ se zjisti, Ze skuteEna mnozstvi praci, sluzeb a dodavek uvedend
v polozkovém rozpottu s vykazem vymér se lidi od skuteéného stavu (zména mnoZstvi).

d) pfi realizaci pfedmétu dila se vyskytnou nové skute€nosti, které nebyly v dob& podpisu této
smlouvy znadmy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelné piedvidat a tyto skuteénosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila.

e) pfi realizaci pfedmétu dila se zjisti skuteénosti odli¥né od dokumentace pfedané objednatelem a
tyto skute€nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila.

Zhotovitel v pfipadech uvedenych pod pism. a}, b), ¢), d} a €) zpracuje piehledny seznam vicepraci/
ménépraci/vicevymér/méndvymeér/novych skuteénosti ve formé soupisu stavebnich praci, sluzeb a
dodavek véetnd vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z polozkového rozpottu dila,
ktery odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zdkladé tohoto seznamu povinen
zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluZeb nebo dodavek zménovy list
projednat, schvalit zastupcem objednatele a o zménach uzaviit dodatek ke smlouvé. Zmény
provedené zhotovitelem bez uzavieni dodatku ke smlouvé nebudou zhotoviteli uhrazeny a
zhotovitel se zavazuje na vyzvu zistupce objednatele takové zmény odstranit s vyjimkou pfipadi,
kdy objednatel provedeni takovych zmén dodateéné pisemné schvali. P¥i stanoveni rozsahu a
ocenéni ménepraci/meénévymeér je zhotovitel povinen zohlednit také sniZenf odpovidajiciho pedilu
viech ostatnich naklad® v polozek, jejichZ provedeni je ovlivnéno nebo souvisi s piedmétnymi
ménépracemi



10.

il.

12.

13.

Veskeré moZné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény a dopliiky rozsahu pfedmétu dila musi byt
odsouhlaseny zastupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech pfevzeti praci.

V pfipadé zmé&n u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoétu, bude zména ceny stanovena na
zakladé jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpodtu. V ptipad€ zmén u praci, které nejsou
v polozkovém rozpottu, bude zména ceny stanovena na zékladé piislusnych jednotkovych cen URS
Praha a.s., vydanymi v obdobi realizace téchto praci a dodédvek. Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto
praci a dodévek jednotkovych cen URS Praha a.s. vydanych v obdobi realizace té&chto praci a dodévek,
bude vy3e ceny t&chto praci a dodavek stanovena smluvnimi stranami jako cena v misté a ase obvykla

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovdna jakdkoli plnéni pfed zahdjenim
provadeéni dila. Ob& smluvni strany se vzijemné dohodly, Ze dil&¢im zdanitelnym pinénim jsou prace
skutecné provedené v piislusném mésici a za datum uskuteénéni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlaguji
posledni den kalendainiho mésice.

Po ukonéeni kazdého kalenddfniho mésice pieda zhotovitel objednateli daflovy doklad, k némuZ musi
byt pfipojen zji¥fovaci protokol - soupis praci a doddvek provedenych v daném mésici v &lenéni po
poloZkach dle vykazu vymeér ocenény v souladu se smlouvou, edsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel
je opravn&n Utovat dafiovym dokladem za pifisluiné obdobi pouze priace a dodavky v rozsahu
odsouhlaseném objednatelem.

Nedojde-li mezi ob€ma stranami k dohodé& pfi odscuhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén
uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ast faktury nemiZze zhotovitel
uplatiiovat Zadné majetkové sankce ani rok z prodleni vyplyvajici z pen&Zitého dluhu objednatele.
Price a dodavky, u kterych nedo3lo k dohodé o jejich provedeni, nebo u kterych nedoflo k dohodé o
provedeném mnoZstvi projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném Fizeni, ze kterého poridi
zapis s uvedenim dilvodi cbou stran. Soudasné si smluvni strany uréi nezdvislého znalce, pii¢emZ jeho
stanovisko budou smluvni strany povaZovat za zdvazné. Naklady na znalce nesou obé strany
napolovic.

Dafiovy doklad bude obsahovat pojmové ndleZitosti dafiového dokladu stanovené zdkonem ¢&.
235/2004 Sb. — o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich piedpisly, a zdkonem &. 563/1991 Sh. —
o iéetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisl. Dale bude datiovy doklad obsahovat nazev vefejné zakazky
(,Oprava komunikace JAROVSKA, SUMAVSKA, V ZAHRADKACH, Ohrobec*). V pfipads, e
dafovy doklad nebude obsahovat spravné udaje €i bude nelplny, je objednatel opravnén dainiovy
doklad vrétit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad opravit, event. vystavit novy
daflovy doklad - 1hiita splatnosti po¢ind v takovém pfipadé béZet ode dne dorudeni opraveného &i nové
vystaveného dokladu objednateli.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych doklad smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy:
tficet) kalenddinich dni ode dne fadného pfedani faktury zhotovitelem objednateli. Koneéna faktura
bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendainich dni ode dne Fadného provedeni dila
zhotovitelem.

Povinnost objednatele zaplatit cenu dila je vdzana na podminku, Ze dilo resp. jeho &ast jsou provedeny
fadné tj. bez vad.

Clanek VII.
Prohlafeni a zavazKky zhotovitele, oprivnéni objednatele

Zhotovitel prohla3uje, Ze se plné seznémil s rozsahem a povahou dila, s mistem provédéni dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedenf dila nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil
podklady a pokyny které obdrZel od objednatele do uzavieni této smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze
sjednané podminky pro provadéni dila vEetné ceny a doby provedeni zohledfiuji viechny vpfedu
uvedené podminky a okolnosti, jakoZ i ty, které zhotovitel jako subjekt odborng zpilsobily k provedeni
dila mél nebo mohl piedvidat pfesto, Ze nebyly v dob& uzavieni smlouvy zfejmé a pfesto, Ze nebyly
obsaZeny v podkladech po uzavieni smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zdkladg vpiedu
uvedeného prohladuje, Ze s pouzitim t&chto vBech znalosti zkuSenosti, podkladd a pokynd splni
zavazek zaloZeny touto smlouvou véas a fadné, za sjednanou cenu, aniZ by podmiioval splnéni
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zdvazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soudinnosti. JestliZe se pozd&ji v pribéhu provadéni dila
bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokynil nebo vici pfedanych objednatelem bylo pro tento
piipad dohodnuto, Ze je povinen prokazat, Ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy,
jinak odpovida za vady dila zplsobené pouZitim nevhodnych v&ci pfedanych objednatelem nebo
pokyni danych mu objednatelem, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze on, jeho subdodavatelé nebo osoby, kieré k plnéni této smlouvy pouZije
budou dodrzovat pracovnépravni pfedpisy, zejména zakonik prace, zdkon o zaméstnanosti, pfedpisy o
BOZP, pobytu cizinch a piedpisy stanovici podminky zdravotni zplisobilosti zaméstnancl, a dale
budou zajistovat zaméstnancim spravedlivou odménu. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze jeho
zamdéstnanci budou sezndmeni s konkrétnimi podminkami provadéni dila, hygienickymi a poZarnimi
piedpisy, pfedpisy o bezpe€nosti prace, jakoZz i viemi dal$imi na vvkon prace se vztahujicimi piedpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby viechny osoby podilejici se na realizaci dila v souvislosti s touto
smlouvou byli vybaveni osobnimi ochrannymi pracovnimi pomfickami. Zhotovitel je povinen umoZnit
objednateli kontrolu dodrZovani pracovnépravnich a souvisejicich piedpisii. Zhotovitel se rovngZ
zavazuje, Ze on, jeho subdodavatelé nebo osoby, které k plnéni této smlouvy pouZije budou dodrZzovat
ptedpisy k ochrané Zivotniho prostiedi v&etng pfedpisi upravujicich nakladani s odpady.

Zhotovitel je povinen umozZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta,
piipadné vykon ¢innosti koordindtora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, stanovi-li
to jiny pravni piredpis.

Zhotovitel se zavazuje organizovat minimalné jednou za 14 dni schiizku na stavbe za d&asti
opravnéného zdstupce zhotovitele, objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor, pfipadné i
projektanta vykonavajiciho autorsky dozor, na které bude prezentovdn a dokumentovan postup
stavebnich praci - Kontrolni den. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se G€astnit kontrolnich
dnii zastupcei, ktefi jsou opravnéni rozhodovat ve vécech realizanich a technickych pii provadéni dila.
Z kontrolniho dne bude pofizen zdstupcem objednatele ve vécech technickych pisemny ziznam,
podepsany zi€astnénymi zastupei smluvnich stran, Datum konani prvniho kontrolniho dne bude
uveden v pfeddvacim protokolu o piedani staveni§t€. Datum dal§iho nésledujiciho kontrolniho dne
bude vZdy ureno v pisemném zapise z prob8hnuviiho kontrolniho dne. Zapisem z kontrolniho dne
nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni ujedndni podepsand v zapisu
z kontrolniho dne jsou pro ob& smluvni strany zdvazné, pokud nejsou v rozporu nebo neméni tuto
smlouvu,

Neodiivodnéna neddast pracovnikil zhotovitele na kontrolnim dni, jejichZ ugast je povinnd nebo byla
vyZadana, se povaZuje za poruSeni zhotovitele poskytovat souinnost.

Objednatel i zhotovitel jsou v odivodnénych pfipadech opravnéni se obritit na osobu vykonavajici
technicky dozor s poZadavkem, aby svolala mimofadny kontrolni den. Osoba vykondvajici technicky
dozor v takovém piipad€ svold mimoiadny kontrolni den nejpozdéji do 48 hodin od obdrZeni takového
poZadavku.

Zhotovitel je dale povinen pfi provadéni zakryvanych Easti dila pfsemné a prokazateln& vyzvat
objednatele k jejich kontrole pied zakrytim v piedstihu alespoii tii pracovnich dni; a v piipadé, Ze
objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim souhlasi. Nesplni-li
zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na zddost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

Zhotovitel je povinen dodrZet a postupovat dle zdkona €.320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole) a dle zdkona €. 255/2012 Sb., kontrolni
fad, zejména umoZnit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout veskerou potfebnou soudinnost
poskytovateli a viem pfisluSnym orgdnim pfi vykonu jejich kontrolnich opravnéni.

Zhotovitel vyslovng souhlasi se zpracovanim svych osobnich 0daji pro Oéely vyhotoveni, realizace a
archivace této smlouvy objednatelem a s pripadnym poskytnutim informaci, to vie v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahujici
se k projektu zaméstnanclim nebo zmocnénclim povéfenych organl (CRR, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského ugetniho dvora, Nejvy$iiho
kontrolniho tfadu, Aunditniho organu (déle jen ,,AO®), Platebniho a certifikaéniho orginu (ddle jen
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»PCO%), piisluiného organu finanéni spravy a dal3ich opravngnych orgdni statni spravy) a je povinen
vytvorit vyie uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost.

Zhotovitel je povinen fadné uchovévat veskerou dokumentaci a 0¢etni doklady, souvisejici s realizaci
projektu, minimaln€ do konce roku 2028, Pokud je v €eskych pravnich piedpisech stanovena lhiita
delsi, musi ji zhotovitel pouZit.

V pripad& porudeni povinnosti zhotovitele v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, poZarni
ochrany, udrZzovani pofadku na staveni§ti resp. dal¥ich povinnosti uvedenych v odst. 2 tohoto Elanku
této smlouvy, v piipadé neposkytnuti soudinnosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2.500,- K& (slovy: dvatisicepétsetkorunéeskych), za kaZdy jeden
pfipad takového porugent.

Clanek VIHI.
Podminky provadéni dila

Objednatel je v souladu s ust. § 2592 obdanskéhe zakoniku opravnén davat zhotoviteli pokyny k
upfesnéni nebo ureni zplisobu provadéni dila, pokud tak neudini, postupuje zhotovitel ve vécech
realizace stavby zcela samostatné.

Kvalita zhotovitelem uskutendného plnéni musi odpovidat veSkerym poZadavkiim uvedenych
v normich vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN. Zhotovitel je povinen dodrzet pii provadéni
dila veikeré platné pravni pfedpisy, jakoZ i viechny podminky uréené smlouvou. Dilo bude provedeno
v souladu se stavebnim zékonem a v souladu s predpisy souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit,
Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na kieré se vztahuje ustanoveni § 13 zdkona &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén& a doplnéni n&kterych zdkonil, bude
objednateli, nebo fim uréené osob8, nebo k tomu pfisiusnému orginu, pfedloZeno zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dédle provedeny v souladu s &eskymi hygienickymi,
protipoZarnimi, bezpe€nostnimi pfedpisy a dalSimi souvisejicimi pfedpisy.

v

Pro dilo pouZije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy3si kvality, kieré maji takové vlastnosti, aby
po dobu piedpokladane existence dila byla, pfi b&Zné udribé, zarudena poZadovand mechanicka
pevnost a stabilita, poZirni bezpeénost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi,
bezpeénost pii uZivani.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prib&Zné provéfovat vhodnost dokumentl, podle kterych je
dle smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména
provéfovat zda jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy a normami a to pied zapodetim praci, 1
v pribghu praci a je povinen neprodlené pisemn# na nevhodnost dokumentdi uvédomit objednatele.
Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zplsobené a rovnéz za dalsi disledky
poruSeni této povinnosti, vCetné nahrady 3kody. Stejnym zplisobem je zhotovitel povinen smluvné
zavézat tfeti osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouZije ke splnéni svého zdvazku.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve$keré subdodavatelské prace a nese za né zéruku v plném
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, %e zaplati ve 1hit& splatnosti opravnéné faktury
poddodavateli, které zhotovitel na provedeni dila pouzil. Smluvnf strany se dohodly, Ze v pfipadg, Ze
zhotovitel bude v prodleni s Ghradou fadné provedenych a vyfakturovanych praci poddodavateli, je
objednatel opravnén provést piedmétnou thradu dotéenému poddodavateli pfimo; v takovém piipadé
jiz predmétnd platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen na
pisemnou vyzvu objednatele piedloZit objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam
viech svych poddodavateli.

Zhotovitel neni opravnén zménit poddodavatele, bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.
Objednatel viak nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odeprit. Zhotovitel bude v souladu s ust.
§ 1935 ob&anského zakoniku odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji proved] sam.
Ke zméng poddodavatele, pomoci n€hoZ prokazoval zhotovitel ve vyb&rovém Fizeni pfedchdzejicim
uzavteni této smlouvy kvalifikaci, miZe dojit jen ve vyjime&nych pripadech, se souhlasem objednatele.
Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimdlng v rozsahu, v jakém byla prokdzéna ve
vybé&rovém fizeni.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovednost a rudeni za Skody zplsobené viemi osobami zi¢astnénymi
na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do pievzeti dila



objednatelem bez vad a nedodélkq, stejné tak za Skody zphisobené svou €innosti objednateli nebo treti
osobé na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv narugeni ¢i poskozeni majetku je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozZné, tak finanéné uhradit.

Clinek IX.
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze piedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit vlastnosti dle obecné
zavaznych préavaich predpist, CSN a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality provedeni a
bude provedeno v souladu s avéfenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za
jakost provedeného dila v délce 60 (slovy: Sedesidt) mé&sicl. Zaruéni doba podind héZet ode dne
faddného provedeni dila zhotovitelem.

Objednatel je oprévnén reklamovat v zdruéni dobé dle ¢lanku IX. odst. 1 této smlouvy vady dila u
zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsdna vada dila, nebo alespofi zpisob,
jakym se projevuje a uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZadavek na zplisob odstranéni
vad dila. Objednatel ma pravo volby zpusobu odstranéni disledku vadného plnéni, tuto volbu muize
ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhaotovitel se zavazuje bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji viak do 72 hodin, bude-li to v daném
piipadé technicky moZné, od okamZiku oznameni vady dila ¢i jeho ¢asti zahdjit odstrafovani vady dila
¢i jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady &i pFi€iny, které ji vyvolaly, a
vady odstranit v technicky co nejkrat$i 1hiit8. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu
nejpozdéji do 20 dni ode dne uplatnéni reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Po dobu od nahlaSeni vady dila objednatelem zhotoviteli aZz do fadného odstranéni vady dila
zhotovitelem nebéZi zaruéni doba s tim, Ze doba pferuSeni b&hu zaruéni lhiity bude poéitina na celé
dny a bude brén v tivahu kaZdy zapocaty kalenddini den.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-1i zhotovitel reklamované vady dila &i jeho €4sti ve Thité€ dle €lanku IX. odst. 3
této smlouvy; a/nebo

b}  nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle €lanku IX. odst. 3 této
smlouvy; a/nebo

c) oznami-li zhotovitel objednateli pfed uplynutim doby k odstrangni vad dila, Ze vadu
neodstrani; a/nebo

d)  jeli zfejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodé&lky dila ¢i jeho éasti ve lhité
stanovené objednatelem piiméfené dle charakteru vad a nedodélki dila neodstrani;

mad objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni téZ pravo zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni
zhotovitele, provedeni oprav tietl osobg. Objednateli v takovém pfipad€ vznikd viéi zhotoviteli
opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou objednatel tieti osobé
v disledku tohoto postupu zaplati. Narok objednatele vznikly viéi zhotoviteli v disledku
odpovédnosti za vady dila, a ddle naroky objednatele G¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji
nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od smlouvy,

O reklamaénim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zdpisy ve dvojim vyhotoveni, z nichZ
jeden stejnopis obdrZi kazda ze smluvnich stran,

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu dle
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve vy3i 2.000,-
K& (slavy: dvatisicekorunéeskych) za kaZdy den prodleni, a to za kaZdou takovou vadu.



Clinek X.
Piedini a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitng zhotovi dilo vymezené dle této
smlouvy v souladu s platnymi obecng zdvaznymi pravnimi pfedpisy a platnymi ¢eskymi technickymi
normami. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo pfevzit.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zaklad& piedavaciho fizeni, a to formou pisemného
pfedavaciho protokolu (jehoZ souddsti bude i pFisluinad dokumentace, pokud je to stanoveno touto
smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsdn opravnénymi zistupci obou smluvnich
stran. Objednatelem podepsany pfedavaci protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event.
vady, s nimiZ bude dilo pfevzato.

Pfedavaci protokol musi cbsahovat alespoii piedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &dsti, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol obsahovat soupis
zjiténych vad dila a vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytéenym objednatelem. Pokud objednatel
dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu uvedeny lhity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude
obsaZeno jednoznaéné prohlaSeni objednatele, zda dilo piejima ¢i nikoli a soupis pfiloh. Prohl43eni
objednatele o tom, Ze dilo piejimd, nezbavuje zhotovitele odpov&dnosti za vady zji5t&né prohlidkou
dila dle ustanoveni &l. X. odst. 5 této smlouvy.

V pfipadg, Ze se pii pfedani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem predavano dilo, které nese
vady, neni objednatel povinen pfeddvané dilo pievzit. Vadou se pro udely této smlouvy rozumi
odchylka v kvantité, kvalit&, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych projektovou dokumentaci,
toute smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy.

Prohlidkou pfevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zji¥fovat vady, s nimiZ bylo dilo
pievzato je§té po dobu 60 dnil ode dne pievzeti dila. Vady dila zji$téné touto prohlidkou ozndami
zhotoviteli s uvedenim terminu, v némZ maji byt oznamené vady odstranény, nebude-li dohodnuto
jinak,

Pro piipad prodieni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo pfevzato,
ve sjednaném terminu je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vy§i 2.000,- K& (slovy:
dvatisicekorunéeskych) za kazdy den prodleni, a to za kaZzdou takovou vadu.

Clanek XIL.
Smluvni pokuta

Pro smluvni pokuty sjednané v této smlouvé plati nasledujici pravidla:

1.
2.

smluvni pokuta je splatna na pisemnou vyzvu, a to do 30 dnii ode dne doruéeni pisemné vyzvy; a
smluvni strana, kterd svou povinnost poruSila, se zavazuje v kaZdém jednotlivém p¥ipadé poruseni
povinnosti odstranit zdvadu do 10 pracovnich dnt ode dne odeslani ozndmeni; a

vznikem povinnosti hradit smluvni pokutu, ani jejim faktickym zaplacenim neni dotéen narok
Objednatele na nahradu $kody v plné vysi,

pohledivka objednatele na zaplaceni smluvni pokuty miiZe byt zapoétena na pohledavku
zhotovitele na zaplaceni ceny.

Clinek XIL
Qdstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to stanovi zdkon
nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je ucinné
okamZikem jeho doruceni druhé strané. Objednatel miZe v souladu s ust. § 2004 odst. 2 ob&anského
zakoniku odstoupit od smlouvy také jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni zhotovitele. Tuto
skutenost Objednatel uvede v odstoupeni od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze objednatel
odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupeni od smlouvy se v souladu s ust. § 2005 ob&anského
zékoniku nedotykd zejména ndroku na ndhradu 3kody vzniklé porulenim smlouvy, smluvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, fefeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoventi, které
podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.
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2.

Smiuvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porufenim smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila, at’ ji¥ jako celku &i jeho
jednotlivych ¢asti del§im neZ tiicet kalendafnich dng;

b) jestlize zhotovitel fadn& a v&as neprokéZe trvani platné a 0¢inné pojistné smlouvy dle ¢linku
XIV. této smlouvy &i jinak porudi ustanoveni &lanku XIV. této smlouvy; '

c) jestlize bude zahdjeno insolvenéni fizeni dle insolvenéniho zdkona, jehoZ piedmétem bude
itpadek nebo hrozici upadek zhotovitele;

d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

€} zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji &i ndjmu podniku &i jeho €asti, na zakladg které prevedl,
resp. pronajal, svilj podnik €i tu jeho &ast, jejiZ soudasti jsou i prava a zavazky z pravniho
vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;

V piipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany
nejpozdgji do 14 dni ode dne G¢innosti odstoupeni od smlouvy vypoiddani vzijemnych zavazki a
pohledavek.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy resp. jeji &dsti v piipadé, Ze neziskd tdelovou dotaci
(podporu) na financovéni dila resp. jeho ¢asti a/nebo nebude zajisténo dostatetné spolufinancovani
pedmeétu dila ze strany objednatele. Zhotovitel v tomto pi{padé neni opravnény domahat se jakékoliv
nahrady 3kody, a tohoto prava se podpisem této smlouvy vyslovné vzdava do budoucna.

V pfipadé pfedéasného ukondeni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatngé
veskerou nezbytnou sou€innost k tomu, aby objednateli nevznikla Skoda v disledku ukon&en{ praci
zhotovitelem.

Clinek XIII.
Nebezpedi Skody na véci a pfechod vlastnického priva

Zhotovitel nese od doby pievzeti stavenisté do fadného piedani dila objednateli a Fadného odevzdani
staveniité objednateli nebezpedi Zkody na dile a viech jeho zhotovovanych, obnovovanych,
upravovanych a jinych ¢astech, plochdch, pfipadng objektech umisténych na staveniti a na okolnich
pozemcich, €i pod staveniStém nebo t€mito pozemky, a to od doby prevzeti staveni$té do Fadného
piedani dila jako celku a fadného odevzdéani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pfipadech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese nebezpedi Skody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam &i objednatel
opatiil za Gcelem provedeni dila éi jeho €3sti, a to od okamZiku jejich prevzeti (opatfeni) do doby
fadného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel povinen vratit, do doby jejich
vraceni.

Objednatel je od poatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila.

Cldnek XIV.
Pojiiténi a bankovni zaruka

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v piném rozsahu az do
dne fadného piedéni dila. Zhotovitel nese odpovédnost piivodee odpadi, zavazuje se nezpisobovat
unik repnych, toxickych €i jinych Skodlivych litek na stavb&. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli 3kodu v pIné vy3i, kierd vznikla pfi realizaci dila, bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel je povinen pfi podpisu této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami objednateli predloZit kopii
uzaviené pojistné smlouvy (resp. pojistného certifikatu), jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnost
za Skodu zplisobenou zhotovitelem treti osobé, pfiCemz vy3e pojistné &astky &ini min. 50 % celkové
nabidkové ceny v K& v€. DPH uvedené v cldnku VI. odst. 1 této smlouvy se spoluiiéasti ve vysi
odpovidajici maximalng 5%. Zhotovitel s¢ zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojidtén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pInéni pad &astku uvedenou
v tomto odstavei. Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele kdykoliv v prib&hu realizace dila
pfedloZit objednateli doklad o pojiiténi dle tohoto €ldnku této smlouvy. Poruseni této povinnosti ze
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10.

11.

12.

strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné porufeni smlouvy zaklddajici pravo
objednatele od smiouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 10 dnli ode dne podpisu této smlouvy piedloZi objednateli origindl
bankovn{ zaruky za fddné provedeni a kvalitu dila ve vy3i 2 % z celkové ceny za dilo v K& bez DPH
dle &lanku VI. odst. | této smlouvy. Prdvo z bankovni zdruky za fadné provedeni a kvalitu dila je
objednatel opravnén uplatnit v niZe specifikovanych pfipadech. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy§i poZadovaného plnéni na zéklad& bankovni zaruky.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zéruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zaruéni
listinou, v plivodni vy§i bankovni zéruky, vidy nejpozdéji do 7 kalendarnich dnfi od jejiho Gplného
vyéerpani. Bankovni zéruka bude uvolnéna objednatelem bez zbyteéného odkladu po uplynuti prvnich
24 mésich zaruéni doby stanovené v ¢lanku IX. odst. 1 této smlouvy.

Bankovni zéruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine&nd, banka nesmi byt opravnéna uplatnit viiéi
objednateli Zaddné ndmitky a poZadovand &dstka musi byt vyplacena na prvni Zadost bez toho, aby
banka zkoumala diivedy poZadovaného éerpani. Bankovni zdruka musi byt nepfetrZit€ platna po celou
dobu provadeni dila dle této smlouvy a dale po dobu prvnich 24 mésicli zaruéni doby za jakost dila
stanovené v ¢lanku IX. odst. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zaklad# kterého banka poskytne ve prospéch
objednatele bankovni zdruku s timto obsahem: Banka prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji
objednatele aZz do vy3e 10.683.040,80 K& v pripadech, kdy zhotovitel nesplni smluvnf zavazky
vztahujici se k fddnému provedeni dila dle této smlouvy, jakoZ i smluvni zdvazky vyplyvajici
ze ziruky za jakost dila dle této smlouvy. V zaruéni listiné budou uvedeny identifika¢ni fidaje
objednatele, tj. jeho nazev, identifikacni ¢islo a sidlo.

Préavo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kaZdém jednotlivém piipadé poruseni téchto
povinnosti ze strany zhotovitele:

a) plnit pfedmét této smlouvy (j. dilo dle této smlouvy) v souladu s podminkami této smlouvy o
dilo, nebo

b} plnit terminy provadéni dila podle podrobného harmonogramu plnéni, ktery je pfilohou této
smlouvy o dilo, nebo

¢} uhradit objednateli nebo tieti strané zplisobenou Skodu €1 smiuvni pokutu nebo jiny penéZity
zavazek, k némuz bude dle této smlouvy povinen, nebo

d) odstranit vady a nedodélky uvedené v pfeddvacim protokolu v terminu uvedeném v pfeddvacim
protokolu, nebo

e} odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v prvnich 24 mésicich
zaruéni doby za jakost dila, nebo

f) uhradit objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo Skodu zplsobenou v souvislosti s
vyskytem zdruéni vady v prvnich 24 mésicich zaruéni doby za jakost dila.

Objednatel je opravnén poZadovat k uhradé od banky vidy &astku vyplyvajici z poruseni kterékoli
z povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce.

Bankovni zaruka poskytnutd podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou ve smyslu zikona
¢. 21/1992 8b., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jako ,,banka*).

Poskytnutim bankovni zdruky se rozumi piedani origindlu zéruéni listiny obsahujiciho naleZitosti
dohodnuté v této smlouvé. Objednatel je oprdvnén odmitnout vystavenou bankovni zdruku z divodu,
Ze neobsahuje néleZitosti podle této smlouvy.

Zhotovitel miZe namisto bankovni zdruky sloZit hotovost na G¢et objednatele, ktery mu objednatel na
Zadost sdéli. Na takto sloZenou hotovost plat! obdobn€ podminky dle €lanku XIV. odst. 3 a nasl. této
smlouvy. Objednatel vrati penéZni jistotu v nevyerpané vysi zhotoviteli na vyzvu zhotovitele.

Veskeré ndklady na vystaveni pojistné smlouvy a bankovni zaruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v
cené dila.

V pfipadé poruSeni jakékoliv povinnosti dle tohoto ¢lanku této smlouvy se zavazuje zhotovitel,
v kazdém jednotlivém pfipadé porudeni povinnosti dle tohoto €lanku, zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ (slovy: péttisickorunéeskych).
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Clanek XV.
Spole¢na ustanoveni

1. Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné n&co jiného, lze tuto smlouvu ménit, dopliiovat a
upfesiiovat pouze oboustranng odsouhlasenymi, pisemnymi a prib&Zng &islovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zdstupei obou smluvnich stran.

2. Vedkeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této smlouvy
budou fefeny nejprve smirné. V piipadé, Ze se nepodafi vytegit takovy spor smirnou cestou, mi¥e se
kterdkoli ze smluvnich stran obratit v souladu se zdkonem &. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni Fad, ve
znéni pozdéEjSich predpisd, na soud. Smluvni strany se dohodly, Ze v souladu sust. § 89a o.s.f.
v piipadé vedeni soudniho fizeni pro pohledavky, zavazky, prava ¢i povinnosti vyplyvajici kterékoliv
smluvni strané z této smlouvy, z jejitho poruSeni &i ukonceni, nebo vzniklé v souvislosti s pravnimi
vztahy zaloZenymi touto smlouvou, bude mistné pfisludnym soudem prvého stupné Okresni soud
Praha - zapad, bude-li dana vécnd piislusnost okresniho scudu, anebo Krajsky soud v Praze, bude-li
vitené prislusnym krajsky soud.

3. Smluvni strany si ujednavaji, Ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smiouvy vyplyvajici se fidi
pravnim fadem Ceské republiky, a 10 zejména ustanovenimi ob¢anského zdkoniku. Ustanoveni § 1800
obé&anskeého zakoniku se nepouZije.

Clanek XVI.
Zavérelina ustanoveni

1.V otazkéch vyslovné neupravenych se tato smlouva fidi teskym pravnim fadem, zejména ob&anskym
zékonikem.

2. Tato smlouva nabyva platnosti a ii¢innesti v den jejiho podpisu osobami obéma smluvnimi stranami.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, p¥i¢emZ kazda ze smluvnich stran obdrZi jedno
vyhotoveni.

4. Smluvni sirany se dohadly, Ze v pfipadé zédniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou zhstavaji
v platnosti a i&innosti i nadéle ustanoveni, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zistat nedotéena zanikem
préavniho vztahu zaloZeného touto smlouvou.

5. Nedilnou scuéast této smlouvy tvoif jako pfilohy této smlouvy:
Pfiloha €. 1:  Ocenény rozpofet s vykazem vymér
Piiloha €. 2:  Harmonogram predmétu plné&ni

6. Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky plynouci z této smlouvy
na tfeti osobu bez piedchoziho pisemného objednatele.

7. Smluvni strany prohla3uji, Ze tuto smilouvu uzaviraji po vzijemné dohodg& na zakladd jejich pravé a
svobodné viile, urdité, vaZné a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvni strany si smlouvu pfedetly a
s jejim obsahem souhlasi a na ditkaz toho pfipojuji své podpisy.

8. Uzavieni této smlouvy bylo schvédleno usnesenim zastupitelstva Obce Ohrobec ¢. j. 6/2021, ze dne

23.9.2021.
Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ohrobei dne v dne

* Digltalng podepsal Ing. Ctakar Janeba

I n O‘ta ka " DN: c=CZ, 25.4.97=NTRCZ:00241491,
. a=0bec Ohrebec, cu=30, en=Ing.

Otakar Janeba, sn=laneba, z Digitélné podepsal Digitalna podepsal
J a n e ba fl‘,’;?,ﬁ‘j,’:;:ﬂ‘,’;’:;;'q,, BC. VaCIaV - Be. Véclav Oubrecht Ing' Eva . Ing. Eva Machovi
Daturm: 2021.00.30 12:55:53 +0200° Oubrecht Daturn: 2021.09.30 Machova ?3:12"(]):1203 ; .gg.30
07:38:17 +02'00° :42:01 +02'00"
za Obec Ohrobec za spol. ZNAKON, a.s.

Otakar Janeba, starosta
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 0000_2138
“Stavha: Jarovska. Ohrobec
KSQ: CC-CZ:
Misto: Ohrobec Datum: 12. 7. 2021
Zadavalel: e
Cbec Ohrobec DIE:
Uchazet: 16 28018055
ZNAKON, z.5. DIE: CZ26018055
Projektant: 1G:
Ing. Jifi Sobol oié:
Zpracovatal: 1&:
Dig:
Poznamka:
Cena bez DPH B850 743,32
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladnl( 21,00% 850 743,32 178 686,10
sniZend 15,00% 0,00 0,60
iCena s DPH CZK 1029 399,42
Projektant Zpracovatal o
Datum a podpls: Razltko " Datum a podpis: Razitko
‘Objednavatel Uchazed ° -
Datum a pedpis: Razitko Datum a podpls: Razitko

Slrana 128

glen predstav
ZNAKON, a. 8. 4

30648
3483
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI
Kéd: 0000_2138

H

Stavba: Jarovska. Ohrobec

Misto: Ohrobec Datum: 12, 7. 2021

Zadavatel Obac Ohrobec Projektant: Ing. Jifi Scbal

Uchazad: ZNAKON, a.s, Zpracovatel:

L Kb Paopis Cena bez BPH [CZK] Cena s PPH [CZK]

Naklady z rozpoéth 850 743,32 1029 399,42
01 vozovka 742 124,32 897 970,43
02 Vedlejsf a ostatnt ndklady 108 819,00 131 428,99

-~ P!
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Jarovska. Ohrobec
Obiekt:
01 -~ vozovka
KSO: CC-CZ:
Misto: Ohrokec Datum: 12.7.2021
Zadavatel: iIc:
Obec Ohrabec Dis:
Uchazsé: {5 26018055
ZNAKON, a.s, pIC: CZ26018055
Projektant: Ic:
Ing. Jifi Sobol oIg:
Zpracovatel: 1C:
oié:
Poznémka:
Cena bez DPH 742 124,32
Zaklad dan& Sazba dang VySe dané
bPH z&kiadni 742 124,32 21,00% 165 846,11
sniZena 0,00 15,00% 0,00
Lc:ena s DPH v CZK 897 970,43
Projektant Zpracdvéfel
Datum a podpis: o Razitko Datum a podpis: __Razitko
‘Objednavatel Uchazet h
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
Jarovska. Ohrobec
Obijekt;
01 - vozovka
Misto: ' Chrobec Datum: 12.7. 2021
Zadavatel Chec Ohrobec Projektant: Ing. Jiil Sohol
Uchazeg: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kad dilu ~ Popis Cena celkem [CZK]
Néklady ze soupisu praci 742 124,32
HSV - Prace a dodavky HSV 742 124,32
1 - Zemnf prace 51 176,25
5 - Komunikace pozemni 602 742,50
88 205,57

997 - Pfesun suté
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SOUPIS PRACI

Strana 5z 8

- Stavba;
Jarovska. Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka
Misto: Ohrobec Datum; 12. 7, 2021
Zadavatel: QObec Ohrobec Projektant: Ing. Jifi Soboi
Uchazet: ZNAKON, a.5. Zpracovatel;
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 742 124,32
p HSV Prace a dodavky HSV 742 124,32
- Zemnl prace L o 51 176,25
"Odstranéni podkladu Ziviéného tl pfes 50 do 100 mm | : :
W 250,54 5+10 1 137,250
W 1157,25°0,5 'Pfepoitens koeficlentem mnoZstvi o 568,825
Odstranéni podkladu z kameniva dreangho tl do 100 .
[ 2 ; K 113107321 mm stroné pl do 50 m2 m2 | 568,625 40,00 22 745,00
W 250,5%4,5+10 1137,250
w 1137,25%0,5 'Piepolitens koeficlentem mnoistvi 568,625
o .5 _ ]_Komunikace pozemni_ . 602 742,50
3|k ’573191 11x {;ﬁr;k infiltraéni kationaktival emulzl v mnoZstvi do 0,5 m2 1137,250 25,00 28 43125
121 K |57323110x iF’ostﬁk Ziviény spojovaci ze silniénl emulze v mnoZstvi m2 1137.250 15,00 17 058,75
L L. 10,20 kg/m2 ——
| 260,5'4,5+10 131,250 e o e .
T I :
i I Asfaliovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) . 11 40 : i
51 K |5771 34131 mm & de 3 m z modifikovansho asfaltu ©om2 1 137,250 200,00: 227 450,00
: Asfaltovy beton vrstva [o2n] AGL 16 (ABH) 11 60 mm & 5
8 | KPTTISSIS2 4o 5 m z modifikovangho asfattu (e | trerasy =000, 32080250
D 997 Pfesun suté o o 88 205,57
: 7 | k |es7211511 Ll;dorovna doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 t 291764 54,00 1197526
8| K §9721 1519 Priptatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti t - 4'213,516 6,00 T 25281 10
w 221,764719 'Prepodtens keeficientern mnozstv 4213516
9 K 97211811 gaklédanl suti na dopravni prostfedky pra vodorovnou ¢ 291764 33,00 731821
opravu ) B
| Pogplatek za uloZeni stavebnlho cdpadu na recyklaéni
10| K 1997221873 skladee {skladkovn&) zeminy a kamen! zatfidénéhe do t 97,000 223,00 21631,00
: Katalegu odpadii ped kédem 17 05 04
W 97 - o 97,000 T
i
Poplatek za uloZeni stavebnlho odpadu na recyikia&n! i
;11| K |997221875 skiadce (skladkovnd) asfalfového bez obsahu dehtu t 125,000 176,00 22 000,00;
zatfidéného do Katalogu odpad(l pod kédem 17 03 02 - : |
W 125 ' s 125,000
~ A




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
Jarovskd. Ohrobec
Obiekt:
02 - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: QOhrobec Datum: 12. 7. 2021
Zadavatel: (o}
Cbec Ohrobec DIC:
Uchazed: [o% 26018055 ;
ZNAKON, as. DIE: CZ26018055 !
Projektant; 1C: ;
Ing. Jiff Sobal DIC:
Zpracovatel: IC:
DIE:
Poznamka;
Cena bez DPH 108 619,00
Zaklad dang Sazba dané Vy8e dané
DPH zakladnf 108 619,00 21,00% 22 809,99
shiZena 0,00 15,00% 0,00
[Cena s DPH v CZK 131 428,99
Projektant Zpracovatel o
_Datum a pedpis: ‘ Razitko Datum a podpis: Razitko
ObJednavatel Uchazet
%
Datum a podpis: o Razitko Datum a podpis; Razitko
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Stavha:
Jarovska, Ohrobec
Obijekt:
02 - Vedlejsi a ostatni naklady

Misto: Chrobec

Zadavatel: Cbec Chrobec
Uchazed: ZNAKON, a.s.

Koéd dllu - Popis

Naklady ze soupisu praci
VRN - Vedlejsi rozpodtove naklady

VRNT - Prﬂzkumhé, geodstické a projektové prace

Datum: 12. 7. 2021

Projektant: Ing. Jifi Sobol
Zpracovatel.

Cena celkem [CZK]

108 619,00
108 619,00

" VRN - Zaflzenl stavenists

VRN4 - InZenyrska éinnost

52 839,00

17 613,00

VRN® - Ostatnl naklady

17 616,00

20 551,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Jarovska. Ohrobec
Objekt:
02 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Ohrobec Datum: 12.7. 2021
Zadavatel: Obec Ohrobec Projektant: Ing. Jifi Scbol
Uchazed: ZNAKON, a.s. Zpracovatal:
PC Typ Kad Popls MJ Mnozstvi J.cana [CZK] Cena celkem [CZK] |
Naklady souplsu celkem 108 619,00
D VRN Vedlejdi rozpodtové naklady 108 619,00
D VRENi Priizkumné, geodetické a projektové préce o N — 52 839,00
! Stavebnl prizkum bez rozlisen! - i
Ti K |U1150I§909 A nasportizace/repasporiizace kpl 1,000 17 613,00 17 613,00
2K 012103000 Geodeticl_(‘t_é‘préca pied vystavbou _ kpl 1,000 _ 678100 5 871,00
3 | K |012203000 Geodetické prace pii provadén! stavby kpl ) 1‘.000 5871.00 _ & 871 ,00_
4 [ K |012303000 Geodetické préce po vysiavhe o kpl 1,000 - 5871,00 5871,00
§ 'K .01%?930_90 _ Dokumenlace stavby bgz~ ro_z_]iéenl -DIO kpl 1,000 11742,00] 11 742,00 |
6 | K i013254000 ‘Dokumentace skuieéného provedenl slavby kpl 1.0g0_ o 5 871,00, 5 871,00
_ b VRN3_ Zafizeni stavenisté ) y 17 613,00
7 | K |030001000 ) Zai‘iz_enlstaveni&té kpl 1,000 5 871,00 5871,00
| 8 K '034303000 Dopravni znageni na stavenisti kpt | 1,000 11 742,00 11 742,00
O VRN4 InZenyrské Sinnost ) 17 616,00
. 9| K [043002000 |Zkousky a ostainl méfen! kpl 6,000° 2 936,00 17 616,00]
. b __VRN9 Ostatni naklady o 20 551,00
|10, K 'RO07  [Sondy m2 5,000 2 936,00 14.680,00|
[ 11] K jR-012 Vytyseni viech IS ks 1,000] 5871,00 5 871,00;
— A
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: 0000_2138
" Stavba: Sumavské, Ohrobec
KSO: CC-CZ:
Mlsto: Datum: 12.7. 2021
Zadavatel: [0
Obec Chrobec Dig:
Uchazed: Ic: 26018055
ZNAKON, a.s. DIC: CZ26018055
Projektant: 1C:
Ing. Jifi Sobol Dic:
Zpracovatel: o}
oI
Pozndmka:
Cena bez DPH 898 684,01
Sazba dang Zaklad dané Vyge dané
DPH z&kiadni 21.00% 898 684,01 188 723,64
sniZena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1087 407,65
Projaktant i Zpracovatel
Dailum a podpls: Ragitko Daium a podpis: Razitko
‘ObJednavatel Uchazet
Datum a podpis: Razitko Datum a podpls: Razitko

Ing, Eva Machov
clef predstavenstya
ZNAKON, a7s.
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:
Stavha:

Misto:

Zadavatel:
Uchazed:

£000_2138

Sumavska, Ohrobec

Obec Ohrobec
ZNAKCN, a.s.

Datum: 2. 7. 2021
Projektant: Ing. Jifl Sobaol
Zpracovatel:

Kod

Popls

Gana bez DPH [CZK] Cona s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétd

Ul
02

vozovka
vedlejéi a ostatni ndklady

Strena2z8

898 584,01 1 087 407,65
790 065,01 955 978,66
108 619,00 131 428,99

b o




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba;
Sumavska, Ohrobec
Obijekt:
01 - vozovka
KS50: CC-Cz:
Misto: Datum: 12.7. 2021
Zadavatel: 1G:
Obec Ohrobsc DIC:
Uchazet: IC: 26018055
ZNAKON, a.s. DIE: CZ28018055
Projektant: 1&:
Ing. Jiti Sobol Dc:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 790 065,01
Zaklad dané Sazba dané Vyde dané
DPH zakladni 790 085,01 21,00% 165 913,65
sniZzena 0,00 15,00% 0,00
Cenas DPH v CZK 956 978,66
‘Projektant 'Zpracovatell
Datumn a podpis: Razltko . Datum a podpis: Razltko
‘Objednavatel Uchazeé
'Datum a podpis: _ Razitko ) Datum a podpis: Razitko
- 3
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Siavba:
Sumavské, Ohrobec
Objekt:
01 - vozovka
Misto: . Datum: 12.7. 2021
Zadavatel; Obec Ohrobec ‘ Projektant; Ing. Jifi Sobol
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kaéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 790 065,01
HSV - Prace a dodavky HSV 790 065,01
1 -Zemnl prace 47 931,75
5 - Komunikace pozemn( 568 203,75
8 - Trubni vedeni 20 000,00
9 - Ostatni konstrukee a prace-bourani 79 250,00
997 - Pesun sutg 83 679,51

G
= LY
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SOUPIS PRACIH

Strana5z 8

- Stavba;
Sumavska, Ohrobec
Obiekt:
01 - vozovka
Misto: Datum: 12. 7. 2021
Zadavatel: Obec Ohrobec Projektant: Ing. Jiff Sobol
Uchazed: ZNAKON, a.s. Zpracovatel;
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstv( J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |
Naklady scupisu celkem 790 065,01
D HSV Prace a dodavky HSV 790 065,01
_TQ 1 ~ Zemnl préce o 47 931,75
! Cdstranéni podiladu Zivigného tl pfes 50 do 100 mm
!_1 A K 1113107182 strojn® pl pres 50 do 200 m2 m2 532,5_7_5_': - N 50,Q{.J! 26 628,75
w 236,70%,5 1 065,160
w Co e 1085,16*0,5 'Piepodtend koeficlantem mnoZstvi ) 532'5?5| .
Odsiranénl podkladu z kameniva dreengho tldo 100 | .
I H
[ 2 | K (113107321 “mm stroiné pl do 50 m2 m2 532,575 40,90] L 21 303,00
w 2368,70%4.5 1 065,150
wW 1065,15"0,5 'Prepottenéd koeficlentem mnoZslvi 532,575
0D & Komunikace pozemnl B . __ bbB920375
l s | K s7319111x ]}:gc;ls-;igk infiltragni katien aktivnl emulzi v mnoZsivi 0,3 o 1 065150 20‘00‘ 21 303,00
TTwo T 236,705 o 1065,150 o T
4 | K 157323110% J Postfik ZiviEny spojovact ze silnigni emulze v mhostvl m2 1 066.150 15,00 15 977,25
0,20 kgim2 . R -
IW 238,70%4,5 ] ] e 1.085,150
: Asfallovy beten vrstva obrusnd ACO 11 {ABS) ff. | 1l 40 '
5 ; K |577134131 mm & da 8 m z modifikovaného asfaltu m2 . 1 065,150 200,00 213 030,00_
W 2367045 _ T A5 180 .
Asfaltovy betan vrstva lozn! ACL 16 (ABH) 1l 60 mm & ’ ;
6 [ K ;5771551 32 do 3 m z modifikovanéhg asfalty m2 _ 1 (:}6_?.159 290,00 308 893.50|
W 236,70%4.5 1 065,150
D 8 . Trubnivedeni o o 20 000,00
| 12! K |83138319x  |2Hizeni kanalizatni ptipojky pro Ziab (komplet) [ kus | 1,000]  20000,00] 20 000,00
.D_9 ] Ostatnl konstrukce a prédce-bourdni ___ 7925000
Osazenl odvodiiovaciho betonového Zlabu s krycim ‘
13| K 835113212 lroétam 3lfky ples 200 mm o m 5,000 1 280,00 _ 6 250,00:
| Hab odvodfiovac! batonovy s rosfem 500x300 délke : :
14 | M |892270xx 11000mm pojezdovy TNV m | 5,000 1 1 500,00 57 50?:90_
15| M |121684xx ivpust’ovy komplet belonovy kus 1,000 15 500,00 15 500,00
W 1 N 1,000 o
D 987 Presun sut@ ) ] _ . 83 679,51
' 7 . K |og7211511 L/r?ldorovna doprava sutl po suchu na vzdalenost do 1 t 207,704 54,00 11 216,02
| 8] K loo72116t8 |Priplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suli ot 3948376 600  23678,26
oW 207,704*19 ‘Pepoltend keeficientsm mnozstvi 3 046,376 ) ‘
K §99721 1611 i I;l::::gﬁnl suti na dopravni prostfedky pro vodorovnou | ¢ 207.704! 33,00 6 854,23
.Pcplatek za uloZen! stavebnlho odpadu na recykia&nl ‘ ! ;
10| K (857221873 skladca (skladkovné) zeminy a kamenl zatfidéného do t 117,000: 223,00 26 091,00
Katalogu odpadi pod kédem 17 05 04 ;
W 117 ' 17000 ~
P Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na recyklagni
111 K |997221875 skladce (skladkovné) asfaltovéhe bez obsahu dehtu t 90,000 176,00 15 840,00
' _ ‘zatfid&neho do Katalogu odpadt pod kédem 17 03 02
w ‘g0 00,000 B
o _',r'y
- 3G




KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavkga:
Sumavska, Chrobec
Objekt:
02 - vedlejii a ostatni naklady
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 12, 7. 2021
Zadavatel: IC:
Obes Ohrobec DIC:
Uchaze&: IC: 26018055
ZNAKON, a.s. pis: CZ26018055
Projektant: [e3
Ing. Jiff Sobol Dic:
Zpracovate!: IC:
DI&:
Poznamka:
Cena bez DPH 108 619,00
Zaklad dané Sazba dan& Vyde dang
DPH zakladnl( 108 619,00 21,00% 22 800,99
snlzena 0,00 15,00% 0,00
[ - .
'Cena s DPH v CZK 131 428,59
Projektant' ) Zpracovatel
Datum a podpis: Raz(tko Daturn a podpis: _ Razitko
Objednavatel Uchazet
Datum a podpis: o Razitko Datum a podpis: = Razitko
- ay
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACI

Strana ¥z B

. Stavba:
Sumavsk4, Ohrobec
Obiekt:
02 - vedlej$i a ostatni naklady
Misto: Datum: 12.7. 2021
Zadavatel: Obec Ohirobec Projektant; Ing. Jifl Schol
Uchazat; ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kéd dlfu - Popls Cena calkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 108 619,00
VRN - Vedlejsi rozpottové nklady 108 619,00
VRN - Prﬂzkumn_é_», gleodeiické a projektové prace 52 839,00
VRN3 - Zaflzeni stavenisté 17 613,00
VRN4 - InZenyrskd &innost 17 616,00
AAAAA VRNS - Ostatnl naklady 20 551,00
) 43




SOUPIS PRACI

Stavba:
Sumavska, Ohrobec
Objekt:
02 - vediesi a ostatni naklady
Misto: Datum: 12. 7. 2021
Zadavatel: Obec Ohrobec Projektant; Ing. Jitl Sobol
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
‘ PE Typ Kéd Popis MJ Mnozsivi  Jcena[CZK]  Cena celkem JCZK]
Naklady soupisu celkem 108 619,00
D VRN Vedlej&i rozpottové naklady 108 619,00
D VRNt ) ]Prﬂzkumné‘ geodetické a projekiové prace ) 52 839,00
{Stavebni prizikum bez rozligen| -
1 | K 01.1..50?000 pasportizace/repasportizace kpl 1,000 _17 613,00 17 61?&
' 2| K 012103000 ) Geodeticke préce pred vystgxbou kpl 1,000 5 87119(_) 5 871,00!
31K 01220:_1000 Geodeticka prace pii provadanl sta\{by kpl 1,000 587100 587100
__4 K 1012303000 o Geodetleke préce po vyslavigé kol 1,000 5 8‘{1_ ._00 5871 .00_
. 5| K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlisen - DIO kpl 1,000 11 742,00 11 742,00
|_6 _K |01 3254000 Dokumenta_t_:e skuteéneho provedenl savby kpl 1,000 5871,00 5 871,001
D VRN3 Zatizenf stavenité 17 813,00
[ 7 | K ;030001000 Zafizenl stavenista o kpl 1,000 5 871,00 5 871,00
| 81K ’034303090 Dopravnl znagenl na stavenisti kp! 1,000 1 1_ 742,00 11 742,00
D _VRN4 InZenyrska &innost N 17 616,00
| 8 | K 043002000 |Zkousky a ostatn! méren| kel 8000  2936,00] 17 616,00}
D. VRNg Ostatni naklady 7 ) 20 551,00
10| K 'R-007 |Sondy m2 5000  20936,00] 14 680,00|
11] K [R012  |Vytytent véech IS ks 1,000| 5871,00] 5 871,00]
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REKAPITULACE STAVBY

Kad: 0000_2021
- Stavba: V Zahradéch, Ohrobec
KSO: CC-CZ:
Miste: Ohrobec Datum: 7.8.2019
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazet: Ic: 26018055
ZNAKON, a.s. DIC: CZ26018055
Prolektant: [o}
oié:
Zpracovatal: IC:
oIc:
Pozndmka:
Cena bez DPH 7079 632,01
Sazba dané Z3klad dang Ve dand
DPH zakladni 21,00% 7 079 632,01 1486 701,72
sniZena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH \' CZK 8 566 233,73
Projektant Zpracovatel
Datumapodpis: = . Razitko _..__Datum a podpis: Razitke
Objednavatel - Uchazed T
Datum a podpis: Razitko . Datum_a podpls: Razitke

va MachoV
clen pretistavensyfa

5
-
-
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd: 0000 _2021

Stavba: V Zahradach, Ohrobec

Misto: Ohrohec Gatum: 7.8.2018

Zadavatal: Projekiant:

Uchazed: ZNAKON, a.s. . Zpracovatel:

i_ Ko Fopis Cena bez DPH [CZK|  Cena ¢ DPH [CZK) J

Naklady z rozpoé&ti 7 079 532,01 8 566 233,73
01 vozovka 6 055 170,61 7 326 756,44
02 vjezdy 855 407,40 793 042,95
03 Vedlejsi a ostaini naklady 368 954,00 446 434,34

5L
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI
Stavba:
V Zahradach, Ohrobec
Objekf:
01 - vozovka
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 7.8. 2019
Zadavatel; IC:
DI:
Uchazed: o 26018055
ZNAKON, a.s, DIc: CZ26018055
Projektant: 1C: |
DIC: i
Zpracovatel: IC:
Dic:
Poznamka:
Cena bez DPH 6 055 170,61
Zaklad dan& Sazba dané Vyse dané
DPH zakladni 6055 170,61 21,00% 1271 585,83
shizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 7 326 756,44
Projektant " Zpracovatel i
Datum a podpis: Razitko ) Datum g podpis: Razitkao
Objednavatel R " Uchazed
Datum a podpis: Razitko _ ______ Datum a podpis: Razitko ;

Strana 3z 12




REKAPITULACE CLENEN| SOUPISU PRACI

Stavba:
V Zahraddch, Ohrobec
Obijekt:
01 - vozovka
Misto: Daturn; 7.8 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazed: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kéd dilu - Popls Cena celkem [CZK]
Naklady ze souplsu praci 6 055 170,61
HSV - Prace a dodavky HSV 6 055 170,61
1 - Zemni prace 1275 588,00
5 - Komunikace pozemnl 3 1486 480,00
9 - Ostatnl konstrukce a prace-bourani 610 200,00
997 - Plesun suté g77 671,92
998 - Pfesun hmot 45 230,69
- 55
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SOUPIS PRACI

- Stavba:
V Zahradach, Chrobec
Obijekt:
01 - vozavka
Misto: Datum: 7.8, 2019
Zadavate!; Projektant:
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel;
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozsivl J.cena [C2K] Cena celkeni [CZK]
Naklady soupisu celkem 6 055 170,61
D HSV Prace a dodavky HSV 6 055 170,61
D 1 Zemnl prace 1275 588,00
IOdstranéni podkladu z kameniva t&2eného t 200 mm I
!, :l| K 11131073_1'2 __istrajné pl do 50 m2 ~ m2 4 270.000: N 35,00 149 450,00
oW Lo 420 4 270,000 —
: : Odstranéni podkladu z kameniva drcangho tl 300 mm
: 2 l K 113107323 strojnd pldo 50 m2 . m2 4_076'.0.00 B 75,00 305 700,00
W 4076 - o 4076,600
: Zemina promlsena s vapnem namistdi v mnozsivi 2 %
31 K {1190012xx vépna z objemové hmotnosti zeminy m3 1 930,000 350,00 6§76 500,00
""" W o ""1'556 o - L 1 930,600 -
Rozprostienfl ornice i vrstvy do 500 mm pldo 500 m2 v
4 1 K 1181301147 ‘tovinG nebo ve svahu do 1-5 m2 300,009 129..0‘) - 36 000,00.
W so0 ] 300,000 o }
5 | M 10364101 |zemina pro terénni dpravy - amice |t [ 125000] 362,00 44 000,00
W L 125,000
o | [muresr |t e oS 00 0y oot o300
W 200 T ] 7 :'a'bb',p_oo' o
| 7 | M Joos724100  |osivo smés raunt parkova [ % | 4500  176.00] 792,00
Tw ~ 30070,015 Plepodtens koeficlentem mnoZstvl 4,500 T
| 8 [ M |103715000 substréi pro trévniky A VL BRE 2,250 2936,00| 660600
LW T TTTT50%0,015 'Plepolient koefidienter mnostvl o - 2,250 i '
£ | K 181951102 |Uprava plang v homing t. 1 az 4 se zhutnénim | ma | az70000] 12,00] §1240,00
w 4270 T 4 270,000
.. &5 Komunikace pozemnf _ 3146 480,00
[10] K |s64861111  |Podklad ze térkodrté $D 1 200 mm | m2 4270000 173,00; 738 710,00}
v 4270 ) o o 4.270,000 T
[11] K [664931412  Podkiad z asfaltovéha recyktatu ti 100 mm | m2 | 4ore000] 70,00| 285 320,00
LW s078 N 4076000
| E———
E 12] K 16731911 1x ngﬁi;k Infiltrag&n| kationaktivl emulzl v mpoZsivl 0,5 | m2 3 859,000 25,00 96 475,00
W 3859 o , _ 3 869,000 )
13 t K [57328111x g %ﬁ.‘ﬂ;fgfny spojovac ze silnicni emulze vmnostvl |, 7 718,000 15,00| 115 770,00
w 3859 " 3859,000 CT
w 38592 'Piepodtené keeficlentem mnoZstvl . 7 718,000
; X |
14| K [577134131 P Oy oo visiva obrusna ACO 1T ABSHEINA0 1o T 385,000 200,00 771:800,00
w 53859 , ) _ 3855,000 o
' Asfaltovy beton vrstva loznl ACL 16 (ABH) t 70 mm & : :
‘ j15 K 1577165112 {do 9 m z nemodifikovanéhe asfalty m2 i 3 859.000: 3 295.00: ) 1138 408,00
w 3859 3 850,000
B 9 _Cstaini konstrukee a prace-bourani . __610200,00
Osazeni silnigniho ehrubnlku betonoveho stojalého s
22| K |916131213 lbotni opérou do loze z betonu prostého E m 1 695,000 248,00 420 360,00
W 1685 o ' . " 1695,000
| 2 | M [59217008 _abrubnik betonovy parkovy 1000x80x200mm m | 1695000 112,00 189 840,00
b 997 _ ___ Presunsute S 97767192
16 K l99721 1511 L/;dorovna doprava suti pe suchu na vzdalenost do 1 L 3074440 54,00 166.019,76
171 K 1897211519 Piplatek ZKD 19 km U vodorovné dopravy sufi | (|  58414,360 8,00 350 486,16
..... [ 198 St v ] st
oW 3074,44™19 'Plepoltend koeficlentem mnostvi =~ 68414,360 L L
wl K igg?m 1611 L\loa:rlissnl suti na dopravni prostfedky pro vodarovnou | | ‘ 3 074,440, 33,00 101 456,52
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Mnozsiv

J.cena [CZK)

Cena celkem [CZK]

1
IPC Typ Kéd Popis M
[Poplatek za uloenl na skladce (skladkovné) zeminy a
‘ 19.. K Jg_wim 855 . ... .-kameniva kod adpady 170 504 S § 3 074,440 .00 359 70948
3074,44 3074,440
D 998 Pfesun hmot ... 45 230,69
i Pfesun hmot pro pozemni komunikace s Krytem z
20| K 1998225111 kamene, monolitickym hetonovym nebe Zivitnym 1 513,985 59.00 30325,12
Piplatek k pfesunu hmot pro pozemni komunikace s
21 ! K 996225194 krytam z kamene, Ziviénym, batanovym do 5000 m t 513,985 29,00 14 905,67
X
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KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Strana 7z 12

Stavha:
V Zahradéach, Ohrobec
Objekt:
02 - vjezdy
KSO: CC-C2:
Misto: Datum: 7.8.2019
Zadavatel’ o
DIG:
Uchazeé: 1C: 26018055
ZNAKON, a.s. Di: CZ26018055
Projekiant: 1&:
DIC:
Zpracovatal: IS
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 655 407,40
Zaklad dang Sazba dané Vyée dang
DPH zakladnf 655 407,40 21,00% 137 635,55
snliZena 0,00 15,00% 0,00
'Cena s DPH v CZK 793 042,95
Projektant Zpracovatel B
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko_
‘Objednavatel ""Uchazet o
_Datum a podpis: _Razftko Datum a podpis: N Razitko
&4



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavha;
v Zahradach, Ohrobecs
Obijekt:
02 - vjezdy
MIsto: Datum: 7.8.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady ze soupisu praci 655 407,40
HSV - Prace a dodavky HSV 655 407 40
1 - Zemni prace 66 981,00
5 - Komunikace pozemni 426 995,00
9 - Ostatnl konstrukce a prace-bourani 78 480,00
937 - Plesun suté 92 951,40
x ot
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SOUPIS PRACI

- Stavba:
\ Zahradéach, Ohrobec
Obiekt:
02 - vjezdy
Misto: Datum: 7.8.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
LPC Typ Kod Popis MJ MnoZstvf J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néklady soupisu celkem 655 407,40
o HSV Prace a dodavky HSV 655 407,40
o 1 ) Zemniprdce = o ) N 56 981,00
| Qdstranénl podkiadu z kameniva t&Zeného I 200 mm | '
| ez o m2 385000, 3680 13 825,00
LW _ 395 395,000 -
: Odstranéni podkladu z kameniva dreeného ({ 300 mm | !
2 i K 1113107323 ]stromé ol do 50 m2 I m2 395,000 , 75.09 . 29 625,_0_0.
w 295 385,000 L o
Odkopavky a prokopavky nezapazené v hornind t. 3 |
3 | K [122201101 objem do 100 m3 —I _r.na 59,000 126,00 ) 7 434,00
W - . . - 59'000 . - ram -
]
’i 4 K !122201109 |F'Flplatek za lepivost u odkopévek v horning i. 1 a2 3 ’ m3 | 59&00: 23.00[ 1 357.0(1'
W 56 B T ' . 59,000 -
| 5| « |t81951102  Uprava pians v hamine 1. 1 a24 se zhutnenim [ m2 T 305000 12,00| 4740,00
Y B T-T o - 396,000
D 5 Komunikace pozemni S _ 426 995,00
| 6 | K 564851114 |Podklad ze Stérkodrie 8D fl 180 mm | m2 | 395000] 163,00] 64 385,00
w 395 o o 36000 e
Podklad ze smé&si simelend cementem SC G 8/10 :
7 | K [567122111 {(KSC I} 11120 mm m2 7395:000% 250,00 A98 750,00
PR, 4.4 ———.. 895 395,000 )
i Kladeni zamkové dlaZby komunikac! pro pésl tl 80 mm -
! 8 | K |596211210 ’skupinyA pldo50m2 B m2 395,000 257.,9?- 101 5:15.9(1
w 398 . , 395,000 7 .z
R DTNO007#14Y | tasia zamkove IGKO barevnd 19,6x16, 148 om m2 ) 395,000 at1,00| 162 345,00
D 8 Ostatni konstrukce a prace-bourdni o 78 480,00
| Osazenl silniaiho obrubnlku betonoveho stojatého s | :
|L10J K (916131213 ‘boénlopérou do loge z bstonu prostého m 218,000 248,00 54 064,00
2T T — 218,000
“11} m | 59217008 |obrubntk betonovy parkovy 1000x80x200mm L m | 218000 112,00 ~ 24416,00]
p 997 Pfesun suté o ‘ o 92 951,40
12| k leo7211811 :(/nojdorovné doprava suti po suchu na vzdalenost do 1 t 292,300 54,00 15 784,20
13| K |997211519 |Pliplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy suti t 5 553,700 800, 33 322,20|
W 292,3*19 ‘Pfepoktend koeflcientsm mnoZstvl 7 883700 ) '
T = T T
14| K 997211611 g:::::gﬁn[ sutl na dopravni prostiedky pro vodorovnou t 292,300 33,00 9.645,90
: Poplalek za uloZen| na skladce (skladkavné) zeminy a ' )
15 ! .K ?9?2_21855 kameniva kod odpadu 170 504 t 292,300 1'?7_‘,00 34 199,19-
W 2623 292,300
a3y
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KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:
V Zahradach, Ohrobec
Obiaki:
03 - Vedlejsi a ostatni naklady
KSO: CGC-CZ:
Misto: Datum: 7.8.2019
Zadavatel: Ic:
DIG:
Uchazed: IC: 26018055
ZNAKON, a.s. DIC: CZ26018055
Projektant: IC:
DIE:
Zpracovatel: ol
DIC:
Poznamka:
Cena hez DPH 368 854,00
Zéklad dang Sazba dang Ve dané
DPH zékladni 368 954,00 21,00% 77 480,34
sniZend 0,00 15,00% 0,00
|Gena s DPH v CZK 446 434,34
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze&
Datum a podpis: Razltko Datum a podpis: Razitko
Ak
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:
V Zahradach, Ohrobec
Objekt:
03 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 7.8.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazat: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
Kaéd dily - Popis Cena celkem [CZK]
Néklady ze soupisu praci 368 954,00
VRN - Vedlejéi rozpodtové nakiady 368 954,00
VRNT - Priizkumné, geodetické a projektové préace 200 452,00
VRN3 - Zailzenl stavenisté 70 452,00
) VRN4 - InZenyrska Sinnost 59 886,00
38 164,00

VRNY - Ostatni naklady
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SOUPIS PRACI

Stavba:
V Zahradéach, Ohrobec

Objekt: :
03 - Vedlejsi a ostatni naklady
Misto: Datum: 7.8, 2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazet: ZNAKON, a.s. Zpracovatel:
PE Typ Kéd Popis MJ MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 368 954,00
o VRN Vedlejéi rozpo&tové naklady 368 954,00
__ D VRNt Prizkumne, geodetické a projektové prace o 200 452,00
-Stavebn! prlizkum bez rozlisent - |
11 K j011503000 _ |pasportizace/repasportizace kpl 1000 35 226,00 i 35 226,0({
2 | K 012108000 Geodeticke préce pfed vystavbou ~ kpl 1,000  25000,00 ~25000,00
31K 012203000_”__ _ Geodeticka prace pfi pl_‘gyéldén[ stavby kpl 1 _,990 25 000,00 25 000,90_
4 . K 012303000 Geodeit'ckg’ prace po vystavba _ kpl 1,000. 25 000,00 _25000,00
5 | K 013203000 Dokumentace stavby bez rozliden| - DIO kp! 1,000 55 000,0_0 ) 55 Df}(ﬂ
6 | K |013254000 Dokumentace skute€ného provedeni stavby kpl 1,000 35 226,00 35 226.00;
D VRN3 Zafizeni stavenisié ) o 70452 00
7 | K |030001000 Zallzeni stavenigte kpl 1000° 2348400 23 484,00
8 | K 034303000 Dgpravn! znadeni na staveni¥ti kpl 1,000’; 46 968,00; 4_6 968,00
o VRN4 InZenyrska &innost ) i 59 886,00
{ 9 | K {043002000  .Zkousky a ostatnl mafent B kpl 6,000] 9.981,00 59 686,00
D _VRNS Ostatni naklady 7 . 38 164,00
10 J K |R-007 ) S_opdy m2 5,000, 2 936.00 14 680,00]
1 K RO12 VylyZenl viech IS ks 1,000| 23 484,00] 23 484,00°
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