o SMLOUVA 0 DiLO

cislo zhotovitele 1001/2015/S

tislo objednatele 42/2015
Obec Ohrobec
se sidlem U Rybnikd Il €.p. 30, 252 45 Ohrobec
zastoupena: PhDr. Pavlem Makovskym, Ph.D., MBA, starostou
IC: 002 41 491
Bankovni spojeni: Ge Money Bank a.s.
€. 0.:0212181296/0600

na strané jedné jako , objednatel”

a

nazev zhotovitele: Xedos s. r. 0.
se sidlem: Bélehradska 1402/47, 12000 Praha 2
jejiz jménem jedna: Ing. Vasyl Nemesh, jednatel

IC: 271 21 852
DIC: €Z27121852
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném: Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 97915

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s.
¢. 0.: 2096291349/0800

na strané druhé jako ,zhotovitel”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. zikona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjich predpisti, a dle podminek Vyzvy k podani
nabidek, Zadavaci dokumentace a pokyni pro zpracovani nabidky a prokazéni kvalifikace k vefejné
zakdzce (déle jen ,vyzva“), tuto smlouvu o dilo.



Clanek I.

Preambule

S ohledem na skute&nost, e objednatel vyhlasil vybérové fizeni vefejné zakazky s nazvem ,Pfestavba

objektu &p. 5 na zékladni a matefskou Skolu” a zhotovitel se na zakladé této verejné zakazky

malého rozsahu zaddvané mimo rezim zdkona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni

pozdéjiich predpisti stal vybranym uchazecem, uzaviraji smluvni strany tuto smlouvu o dilo v souladu

s vyzvou a v souladu s nabidkou zhotovitele podanou do vybérového fizeni dne 1.6.2015

2.1

22,

2.3.

2.4,

2.5.

Clanek I1.

Predmét smlouvy a pfedmét pinéni (Dilo)

Pfedmétem této smlouvy je Uprava podminek, za nichi se zhotovitel zavazuje pro
objednatele zhotovit dilo ve Ihité a za podminek vtéto smlouvé uvedenych, v souladu
svyzvou a jejimi prilohami (dale jen ,Dilo”). Blizi popis Dila je uveden v projektoveé
dokumentaci, kterou ma zhotovitel k dispozici a v ocenéném vykazu vymér, ktery je pfilohou
této smlouvy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést Dilo vlastnim jménem, na sv(j naklad, na své
nebezpeti a ve sjednané dobé. Objednatel se zavazuje za podminek déle uvedenych zaplatit
zhotoviteli za provedeni Dila cenu dila sjednanou v této smlouvé a Dilo od zhotovitele pfevzit.

Zhotovitel provede pro objednatele Dilo a pfeda je objednateli, tplné, bez vad, nedodélki
a nedostatk(l, zcela hotové, funkéni a provozné bezpecné.

Provedeni Dila obecné zahrnuje veskeré prace, doddvku materialu, vykony a opatfeni,
které jsou nutné nebo uelné ke zhotoveni Dila v uplném, sobéstacném, bezchybném,
funkénim a provozné jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli Dilo preda jako celek
véetnd veékerych pfislusnych technickych doklad, revizi, povoleni pro provoz zafizeni apod..
Souéasti Dila jsou rovné: viechny prace a dodévky, které mohl nebo mél zhotovitel Dila
predpokladat jako nutné nebo ucelné k fadnému provedeni Dila ak dosaZeni Zadoucich
usitnych a funkénich vlastnosti Dila. Zhotovitel v této souvislosti prohlasuje, Ze se pred
zahajenim praci na Dile fadné seznamil se viemi dokumenty uvedenymi v odst. 2.1, tyto
povaiuje za fadné zhotovené, kompletni, zcela Gpiné a proveditelné a v pripadé, ze se béhem
realizace Dila toto prohldSeni zhotovitele ukaZe jako nepravdivé Ci nedplné, tak nebude
z tohoto diivodu uplatiiovat u objednatele zadné naroky, prava &i viceprace, rovnéZ neni
opravnén z tohoto diivodu odstoupit &i pferudit prace na Dile a je povinen Dilo fadné
dokongit v souladu s touto smlouvou.

Objednatel je opravnén omezit rozsah Dila v pribéhu jeho provadéni, pfipadné upravit dobu
provadéni Dila, v souvislosti s uvolfiovanim finanénich prostfedku.
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3.2.

3.3,

3.4.

3.5

3.6.

4.1.

Clanek 1.

Doba, forma a misto pInéni Dila

Zhotovitel je povinen zahdjit prace na Dile do 14ti kalenddfnich dni od pisemné vyzvy
objednatele a je povinen Dilo (bez provedeni fasady budovy) dokoncit nejpozdéji do 90 dnl
(tento (idaj odpovida hodnoticimu kritériu B. Délka realizace zakazky ve dnech — mimo fasady
budovy) ode dne zahdjeni praci. Celé dilo, véetné fasada budovy, resp. samotna fasada
budovy, bude nasledné dokonéena ve lhGté dalich 30 dnii ode dne dokonceni dila bez
provedeni fasady.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje predat Dilo ve stavu odpovidajicimu této smlouve,
pravnim pfedpisim a technickym normam, nejpozdéji do kone¢ného terminu uvedeného
v pfedchozi vété.

Dilo se povaZuje za zhotovené a dokoncené za pfedpokladu, Ze Dilo bylo objednateli fadné
predano dle ¢l. VII. této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén zhotovit Dilo i pfed terminem uvedenym v odst. 3.1. Objednatel
se vtomto pfipadé zavazuje Dilo od zhotovitele prevzit za pfedpokladu spinéni podminek
k jeho prevzeti, nebrani-li tomu divody zvlastniho zfetele hodné.

Nemoie-li zhotovitel pokracovat v plnéni predmétu Dila, a to zdivodl leZicich vyluéné
na strané objednatele (tuto skuteénost je zhotovitel neprodlené povinen pisemné ozndmit
objednateli), nebo z diivod zastaveni praci z podnétu objednatele, zavazuji se smluvni strany
neprodlené projednat vzniklou situaci a upravit odpovidajicim zplsobem podminky
pro zhotoveni Dila, a to vécné a €asové. Vzniknou-li v pribéhu provadéni Dila pfekazky
na strané objednatele, je zhotovitel povinen po pisemné dohodé s objednatelem zahdjit
prace na ¢innostech, které dle Easového harmonogramu maji byt realizovany pozdéji, pokud
to technologicky postup dovoli tak, aby z divod(i do¢asnych prekdZek na strané objednatele,
které pozdéji odpadnou, nebyl ohroZen konecny termin pro zhotoveni Dila.

Pfi poruseni technologickych norem nebo bezpecnosti prace zhotovitelem, je objednatel
opravnén prikdzat zhotoviteli pferudeni provadéni Dila do doby zjednani napravy v rozsahu
nezbytném stupni poru$eni povinnosti zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti
objednatele respektovat. Takovéto pferuseni praci nestavi béh v této smlouvé sjednanych
Ihait a nezaklada narok zhotovitele na Ghradu vicenaklad( timto prerusenim vyvolanych.

Mistem plnéni Dila je Gzemi obce Ohrobec dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci
(pfiloha €. 5 vyzvy).
Clanek IV.

Cena, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova cena za provedeni Dila ¢ini bez DPH 4 972 158,54 K¢
(slovy: ¢tyfimilionydevétsetsedmdesatdvatisicstopadesatosm korun ceskych),
DPH 1044 153,29 K¢, cena za provedeni Dila véetné DPH 6 016 312 K& (slovy
ZestmilionGéestnacttisictiistadvanact korun &eskych). Shora sjednand smluvni cena Dila
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zahrnuje veskeré naklady zhotovitele vzniklé pfi realizaci Dila dle této smlouvy véetné viech
spotfebovanych energii.

V pfipadé naslednych poZadavk( objednatele na takovou Upravu Dila, kterd podstatné
pfesahuje parametry Dila, bude takovdto uprava Dila ve vztahu kcené feSena formou
¢islovaného, pisemného dodatku k této smlouvé.

Cena v této smlouvé uvedena se rozumi cenou bez dané z pfidané hodnoty, ktera bude
zhotovitelem Gétovéana dle platnych pravnich pfedpist ke dni vzniku danoveé povinnosti.

Cena Dila bude ze strany objednatele hrazena jednorazové na zdkladé faktury vystavené
zhotovitelem nejpozdéji do 15. dne po dokonceni a pfedani Dila dle VII této smlouvy.
Pfilohou faktury bude soupis skute¢né provedenych praci a dodavek odsouhlaseny
odpovédnym zastupcem objednatele.

Faktura, ktera bude obsahovat veskeré nalezitosti danového dokladu dle zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, vystavena
zhotovitelem dle této smlouvy bude mit splatnost minimdiné 30 dnd ode dne doruceni
objednateli. Objednatel je opravnén pfezkoumat formalni a vécnou spravnost vystavenych
faktur a v pfipadé nesouhlasu s jejim obsahem tuto neproplatit a vratit ji zhotoviteli k opravé,
ani se timto dostava do prodleni suhradou faktury. Smluvni strany se dohodly,
7e objednatel sdéli své namitky proti vystavené faktufe zhotoviteli nejpozdéji do 3 dnl po
jejim doruceni objednateli. Objednatel se zavazuje takto fadné vystavené faktury zhotoviteli

uhradit ve stanoveném terminu splatnosti.

Faktura musi obsahovat rovnéz nazev verejné zakazky ,Prestavba objektu ¢.p. 5 na zakladni a
materskou Skolu”.

Pro Gcely této smlouvy se za okamiik uhrazeni faktury rozumi okamiik, kdy je Eastka
v pfisludné vysi odepsana z Uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

Clanek V.

Prdva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dilo v rozsahu, kvalité, terminech a za podminek sjednanych
v této smlouvé a dokumentech tykajicich se Dila, které jsou demonstrativné uvedeny v odst.
2.1. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo sndleZitou péci, dikladnosti a vysoce odbornym
a kvalitnim zplGsobem, ktery lze olekdvat od prislusné kvalifikovaného a kompetentniho
zhotovitele, ktery ma zkudenost s realizaci praci podobného charakteru a rozsahu, jakym
je pfedmét pinéni dle této smlouvy. Pfi zhotoveni Dila je zhotovitel povinen si pocinat tak,
aby nedoslo k ohroZeni sousednich staveb a nemovitosti.

Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti Dila pouze subdodavatele, jejichz seznam
predloZil vramci své nabidky na vefejnou zakdzku, a to pouze za dodrieni podminek
stanovenych touto smlouvou. Jiné subdodavatele je zhotovitel opravnén povéfit provedenim
¢asti Dila pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zhotovitel pfitom odpovida
objednateli, jako by tuto ¢ast Dila provadél sam. V pfipadé, Ze se jedna o subdodavatele,
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5.8.

5.9.

5.10.

9.1,

5.2

kterym byla ve vybérovém Fizeni, na zakladé kterého byla uzaviena tato smlouva,
prokazovana kvalifikace, je nutné, aby zhotovitelem vybrany novy subdodavatel prokazoval
tu cast kvalifikace, ktera byla prokazana pavodnim subdodavatelem.

Zhotovitel neni opravnén pouiZit bez souhlasu objednatele jiné materidly, technologie
a uskutecnit jiné zmény proti projektové dokumentaci Dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 30 dnl od podpisu této smlouvy jmenovat odpovédnou
osobu, ktera bude trvale Fidit prace pfi plnéni predmétu této smlouvy, a jeho jméno a spojeni
v uvedeném terminu sdélit pisemné objednateli.

Zhotovitel je povinen v misté realizace dila a jeho okoli zachovdvat Cistotu a pofadek, nerusit
okoli nadmérnym hlukem, prachem, kourfem, pachy a vibracemi, bezprostfedné odstranovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim praci a predmét Dila fadné zabezpecit
proti tfetim osobam.

Zhotovitel je povinen zajistit pfed provadénim praci dostatecnou ochranu inzenyrskych siti
tak, aby nemohlo dojit ¢innosti zhotovitele k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfeddni stavenisté az do doby odstranéni veskerych vad
a nedodélkl stavebni denik ve smyslu pfislusnych ustanoveni stavebniho zdkona, kde bude
provadét denni zdznamy o pribéhu realizace Dila. Stavebni denik musi byt ulozen
u odpovédné osoby zhotovitele na pristupném misté a zhotovitel musi zajistit takova
opatfeni, aby nedoslo k jeho zniceni Ci ztraté. Zhotovitel je povinen stavebni denik predlozit
objednateli k nahlédnuti kdykoliv na vyzadani a po dokonceni dila nebo odstoupeni od
smlouvy stavebni denik pfedat objednateli. Stavebni denik musi byt béhem pracovni doby
trvale pristupny.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni pfedmétu této smlouvy dodriovat veskeré platné predpisy
o bezpecnosti prace, ochrané zdravi, pozarni prevenci a protipozarni ochrané, hygienické
a ekologické predpisy. Zajisténi prostfedk( bezpecnosti a ochrany zdravi, jakoz i pozarni
ochrany je povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel vyklidi misto provadéni praci nejpozdéji do 5 dnl po dokonéeni a predani Dila jako
celku nebo ode dne, kdy se stalo ucdinné odstoupeni od této smlouvy, nebude-li mezi
Gcastniky pisemné dohodnuto jinak. O vyklizeni mista provadéni praci sepisi strany protokol.
V pfipadé, Ze zhotovitel nevyklidi misto provadéni praci ve sjednaném terminu, je opravnén
vyklizeni provést objednatel nebo vyklizenim povéfit tieti osobu, s tim, Ze ndklady s timto
spojené prefakturuje zhotoviteli, ktery je povinen je objednateli uhradit. V tomto pripadé
je objednatel opravnén viechny véci zhotovitele nachazejici se na stavbé zajistit a na naklady
zhotovitele je odvést z mista provadéni praci a nechat uskladnit.

Zhotovitel je povinen neprodlené na vyzvu objednatele, i jimi povéfené osoby provedenou
zapisem ve stavebnim deniku odstranit vady Dila jim opravnéné vytéené.

Zhotovitel je povinen umozZnit kontrolu vynalozenych prostfedk( vyplyvajicich ze zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
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6.2.

6.3.
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7.3

7.4.

Zhotovitel je povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci tykajici se plnéni
zakazky zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organ (MPSV, CRR, MMR, MF, EK,
Evropsky Géetni dvir, NKU, FU a dalsi opravnéné organy statni spravy) a je povinen vytvorit
vyse uvedenym osobdam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci zakazky a
poskytnout jim pfi provadéni kontroly soudinnost, a to nejméné po dobu 10 let ode dne
zahdjeni verejné zakdzky.

Clanek V1.

Prdva a povinnosti objednatele

Objednatel je opravnén provadét kontrolu plnéni pfedmétu Dila. Objednatel urci svého
zastupce a pisemné sdéli identifikacni Udaje této osoby véetné spojeni na tuto osobu
zhotoviteli nejpozdéji do 30 dnl od podpisu této smlouvy. Pokud dojde béhem trvani této
smlouvy ke zméné osoby provadéjici kontrolu plnéni dila, sdéli tuto skute¢nost s uvedenim
jména nové osoby objednatel pisemné zhotoviteli.

Objednatel se zavazuje za podminek vtéto smlouvé stanovenych fadné zhotovené Dilo
prevzit a cenu Dila zhotoveného v souladu s podminkami této smlouvy zhotoviteli uhradit.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli soucinnost v rozsahu nezbytném k fadnému
plnéni predmétu této smlouvy a povinnosti zhotovitele.

Clanek ViI.

Preddni a prevzeti Dila

Po dobu provadéni Dila nese zhotovitel odpovédnost za veskeré Skody na predmétu Dila,
které vzniknou cinnosti zhotovitele, za vesSkeré Skody zplsobené porusenim povinnosti
ulozenych mu touto smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi predpisy, a to az do doby
protokolarniho predani a prevzeti Dila objednatelem. Nebezpeci skody na Dile prechazi
na objednatele dnem predani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel je vlastnikem vsech véci nezbytnych k vytvofeni trvalych, popf. docasnych
konstrukci, které vnesl na misto provadéni praci vcetné stavebnich stroju a jinych
mechanismu a nese nebezpeci Skody na téchto vnesenych vécech.

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym predanim jako celku. Dilo
se povaZzuje za radné predané, pokud je objednatelem od zhotovitele prevzato. O predani
a prevzeti Dila bude mezi smluvnimi stranami podepsan protokol, ktery je povinen pfipravit
zhotovitel. V protokolu o pfedéani a prevzeti Dila bude mj. zhodnocena jakost provedeného
Dila, vysledky pfipadnych provedenych zkousek a dokumentace predavand zhotovitelem
k provedeni dila, zejm. dokumentace skutecného stavu provedeni Dila, protokoly
o provedenych zkouskach, stavebni denik. Soucdsti protokolu o predani a prevzeti Dila bude
soupis pripadnych vad a nedodélk( s uvedenim terminu jejich odstranéni.

K predani Dila vyzve zhotovitel objednatele ve Ihité minimalné 5 dnt pfed pfedpokladanym
terminem pfedani Dila.
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Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Dila, pokud Dilo nespliiuje poZzadavky uvedené
v této smlouvé &i pripadnych zmén realizovanych na zakladé oboustranné podepsaného
dodatku k této smlouvé, nebo nejsou-li spoleéné s Dilem predany veskeré doklady osvédéujici
jeho funkénost a bezpecény provoz.

Objednatel je povinen prevzit Dilo i v pfipadé, Ze se v pribéhu pfejimaciho fizeni objevi
nékteré nepodstatné ojedinélé vady a nedodélky, které samy o sobé nebo ve spojeni s jinymi
vadami nebrani fadnému uzivani a provozu Dila, zavaZe-li se zhotovitel tyto vady a nedodélky
odstranit na své naklady v terminu spoleéné dohodnutém. Po odstranéni vad a nedodélkl
sepiSi strany dodatek k plvodnimu zdpisu o pfedani a pfrevzeti Dila, ve kterém objednatel
potvrdi zhotoviteli, Ze vady a nedodélky byly odstranény, pokud tomu tak bude. Ve |hité
dohodnuté pro odstranéni piipadnych vad a nedodélkii umozni objednatel zhotoviteli pfistup
k Dilu tak, aby tyto pfipadné vady a nedodélky mohly byt odstranény.

Clanek VIIL.

Vady na predmétu Dila v pribéhu jeho realizace

Objednatel a jim povérené osoby jsou v souladu s prislusnym ustanovenim obcanského
zékoniku opravnény kontrolovat provadéni Dila. Zjisti-li objednatel ¢i jim povéfené osoby,
Ze zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi, zejména Ze nepouziva dohodnuty
material, nedodrzuje technologické a pracovni postupy, je objednatel opravnén dozadovat se
toho, aby zhotovitel neprodlené odstranil vady vzniklé vadnym provadénim na vlastni
naklady a Dilo dale provadél radnym zplsobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani
v pfimérené |haté objednatelem mu poskytnuté, povaZuje se takové jednani zhotovitele za
podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy. Pravo
objednatele na nahradu skody v plné vysi vzniklé mu porusenim povinnosti zhotovitele tim
neni dotceno.

Clanek IX.

Odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel prohladuje, Zze Dilo bude mit vlastnosti sjednané ve smlouvé, pfipadné vlastnosti
uvedené v projektové dokumentaci Dila a/nebo dalSich dokumentech uvedenych v odst. 2.1.
této smlouvy a prislusnych technickych normdch, které se na provadéni Dila vztahuji jako na
celek ¢i jeho ¢ast, a budou zhotoveny v dohodnutém standardu.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila. Zaruéni doba na Dilo je 36 mésicl
a potina bézet dnem predani a prevzeti Dila dle Clanku VII. této smlouvy (dale jen ,Zaru¢ni
doba“). Zaruéni doba se prodluzuje o dobu odstranovani pfipadnych vad.

Bylo dohodnuto, Ze vady Dila, reklamované objednatelem v pribéhu zaruc¢niho obdobi,
budou odstranovany zhotovitelem nejpozdéji do 15 dni ode dne jejich fadné reklamace
objednatelem, ktera bude pisemné zaslana zhotoviteli na e-mail uvedeny v nasledujicim
odstavci. V pfipadé nedodrzeni odstranéni zavad, ma objednatel pravo povéfit tieti osobu
k jejich odstranéni, a to na naklady Zhotovitele. O povéfeni treti osoby objednatelem musi
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11.2.

byt zhotovitel pisemné informovan alespon 3 kalendafni dny pfed zamyslenou opravou
téchto vad treti osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadé, kdy vadu neuznava. Ve spornych pfipadech
nese naklady souvisejici stakovou vadou zhotovitel, a to aZ do okamiiku rozhodnuti
o reklamaci.

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat pisemné. Vada se povaiuje
za reklamovanou, pokud je ozndameni o reklamaci zaslano mailovou zpravou odeslanou
na adresu krupa@xedos-stavby.cz a pfislusny e-mailovy server tuto zpravu nevrati odesilateli
jako nedorucitelnou, nebo pokud objednatel jinym zplsobem prokaie, e u zhotovitele
proved! reklamaci.

Clanek X.

Smluvni pokuty

Bude-li zhotovitel v prodleni s pfedanim Dila (nebo jeho konkrétni €asti dle bodu 3.1. této
smlouvy), je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& bez DPH za
kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranénim zaruénich vad reklamovanych
objednatelem ve smyslu Clanku IX. smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat na zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ za kazdou zdvadu a den takového prodleni.

V pfipadé prodleni objednatele s ihradou ceny Dila, uhradi objednatel zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05% zdluzné castky za kaidy den prodleni, maximalné vSak do vyse
100 000,- K¢.

Uplatnéni smluvnich pokut nezbavuje poskozenou stranu doméhat se nahrady vzniklé $kody
v plném rozsahu zplsobené porusenim pravni povinnosti. Smluvni pokuta se do nahrady
Skody nezapocitava.

Clanek XI.

Odstoupeni od smlouvy

Zhotovitel mlze odstoupit od této smlouvy ze zdkonnych davodu, déle v pfipadech, kdy to
smlouva pfipousti, a dale v nasledujicich pfipadech:

a) objednatel je v prodleni s plnénim svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy
a nezjednd napravu ani v dodatecné pfimérené |h(té, kterou mu zhotovitel
pisemné stanovi;

b) objednatel zplsobil nemoznost pInéni této smlouvy.

Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy ze zdkonnych divodu, déle v pfipadech, kdy to
smlouva pripousti, a dale v nasledujicich pripadech:



11.3.

11.4.
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12.2:

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

a) zhotovitel poruluje povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo ze zékona
a nezjedna ndpravu ani v dodateéné pfiméfené |haté, kterou mu objednatel
pisemné stanovi;

b) zhotovitel neodstrani ve stanovené |hté zfejmé vady Dila;
c) v pfipadé, Ze je proti zhotoviteli zahdjeno insolvenéni Fizeni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a dorué¢eno opaéné strané, pficem? ucinky
odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni. Nésledky odstoupeni od smlouvy
se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku. Odstoupeni od smlouvy se viak
nedotyka naroku na nahradu skody a smluvni pokuty.

V pfipadé odstoupeni kterékoliv ze smluvnich stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen
provést ty prace, jejichi neprovedeni by mohlo zpiisobit objednateli $kodu a zajistit prevzeti
objednanych véci, jez mély byt uZity k provedeni Dila (o tom s uvedenim o jaké véci se jedna
je zhotovitel povinen pisemné informovat objednatele). Sou¢asné je zhotovitel povinen tyto
véci, pokud jej k tomu vyzve objednatel, pfedat objednateli.

Clanek XI1.

Zdvérecnad ustanoveni

Platnost a ucinnost. Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti okamzikem jejiho podpisu

obéma smluvnimi stranami.

Uplnost. Tato smlouva obsahuje tplnou dohodu smluvnich stran ve véci predmétu této
smlouvy a nahrazuje veskeré ostatni pisemné ¢i Gstni dohody uginéné ve véci predmétu této
smlouvy.

Oddélitelnost. Pokud se jakékoli ustanoveni této smlouvy stane neplatnym
¢i nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanoveni
novym ustanovenim, jehoZ znéni bude odpovidat Umyslu vyjddfenému pivodnim
ustanovenim a touto smlouvou jako celkem.

Vzdani se préva. Jestlie kterdkoli ze smluvnich stran pfehlédne nebo promine jakékoliv

neplnéni, poruseni, prodleni nebo nedodrZeni néjaké povinnosti vyplyvajici z této smlouvy,
pak takové jednani nezakldda vzdani se takové povinnosti s ohledem na jeji trvajici nebo
nasledné neplnéni, poruseni nebo nedodrieni a Zadné takové vzdani se prava nebude
povazovano za ucinné, pokud nebude pro kazdy jednotlivy pfipad vyjadieno pisemné.

Dorucovani. Jakékoliv oznameni nebo dokument, ktery ma byt dorucen podle této smlouvy,
m(ze byt doruc¢en osobné oproti potvrzeni o prevzeti nebo zaslan doporuc¢enou postovni
zasilkou smluvni strané, které ma byt dorucen, na jeji adresu uvedenou v zahlavi této
smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdélila druhé smluvni strané ve shodé
s timto odstavcem, nestanovi-li tato smlouva pro konkrétni pfipad jinak.

Stejnopisy. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platnosti origindlu,
pficemz kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.



12.7. Zmény a dopliky. Veskeré zmény této smlouvy musi byt vyhotoveny pisemné formou
tislovanych dodatk{ podepsanych viemi smluvnimi stranami.

12.8. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasleduijici pfilohy:

a) casovy harmonogram praci;

b) ocenény vykaz vymér.

12.9. Zhotovitel je povinen byt pojistén po celou dobu pInéni smlouvy na odpovédnost za $kodu
zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé, a to ve vysi minimalné 6 mil. Ké.

12.10 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim udaji uvedenych ve Smlouvé v souladu se zakonem ¢é.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisti, a zejména
se zvefejnénim smlouvy v souladu s ustanovenim § 147a zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

12.11 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy na internetovych strankéch objednatele,
piipadné na jinych mistech, bude-li k tomu objednatel povinovan.

12.12 Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfeéetly, s jejim znénim souhlasi a na diikaz
pravé a svobodné vile pfipojuji nize své podpisy.

V Ohrobci dne 15.6.2015 V Praze dne 15. 6. 2015

Obec Ohropec
U Rybnik Il ép/30

25245 Zvo )
IC; 002 41 4 .
B ORI, v SO F AR
PhDr. Pavel Makoysky, Ph.D., MBA / Ing. Vasyl Nemesh
starosta obce jednatel spolecnosti
Piilohy:

Pfiloha ¢. 1: Casovy harmonogram praci

Pfiloha €. 2: Ocenény vykaz vymér

10
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt - __[Nazev objektu - JKSO -
/ ____|Prestavb objeki u Skolu
Stavba : Nazev stavby : : : SKP
Projektant : Pocet mérnych jednotek - 0
Objednatel : Naklady na MJ : 0
Pocet list Zakazkové &islo :
Zpracovatel projektu : Zhotovitel :
Boukalova Jarmila
ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoétové naklady Il. a I, hlavy Vedlejsi rozpo&tové n4 klady
Dodavka celkem OJZarizeni stavenists 16 808
42 Montéz celkem 419 761
R[HSV celkem 2119611
N|PSV celkem 2415978
ZRN celkem 4 955 350
HZS 0
RN Il.a lll.hlavy 4 955 350]Ostatni VRN 0
ZRN+VRN+HZS 4 972 159|VRN celkem 16 808
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Boukalova Jméno : Jméno :
Datum : Datum : 29. . 20/ |Datum:
kvéten 2015 Podpis: Podpis :
f
[
9 Zaklad pro DPH 0 % &inf : 0,00 K¢&
Zéklad pro DPH 15 % é&ini 0,00 K&
IoPH 15 % &ini : 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 21 % &ini : 4 972 158,54 Ké
'|DPH 21 % &inl : 1044 153,00 K&
(CENA ZA OBJEKT CELKEM 6 016 312,00 K¢

Poznamka :

'q Strana 1 )




Ohrobec

Prestavb objektu ¢. P.5 na zékladni a materskou $kolu

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil PSV odavka [Montaz HZS
2 Zaklady,zvlastni zakladani 3913 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 485 451 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 288 949 0 0 0 0
o Komunikace 62 615 0 0 0 0
61 Upravy povrch(i vnitini 127 728 0 0 0 0
62 Upravy povrchii vnéjsi 311 941 0 0 0 0
63 Podlahy a podiahové konstrukce 130 824 0 0 0 0
64 VypIné otvord 7 970 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 94 780 0 0 0 0
95 Dokonéovaci kce na pozem.stay. 35 183 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 463 794 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 106 462 0 0 0 0
711 lzolace proti vodé 0 24 974 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 37 489 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 233131 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace-demontaz 0 4709 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 58 381 0 0 0
722 Vnitii vodovod 0 105 959 0 0 0
725  Zafizovaci pfedméty 0 87 160 0 0 0
726 Instalaéni prefabrikaty 0 13 140 0 0 0
730  Demonta? ustiedniho vytapéni 0 6 883 0 0 0
732 732 Strojovny 0 546 208 0 0 0
733 Rozvod potrubi 0 113 967 0 0 0
734 Armatury 0 14 981 0 0 0
735  Otopna télesa 0 122 821 0 0 0
762 Konstrukce tesaiské 0 146 821 0 0 0
764 Konstrukce klempifské 0 37 738 0 0 0
765  Krytiny tvrdé 0 78 884 0 0 0
. 2|766  Konstrukce truhlafské 0 479 215 0 0 0
1767  Konstrukce zameénické 0 16 688 0 0 0
771 Podlahy z diazdic a obklady 0 94 824 0 0 0
776 Podlahy poviakové 0 100 318 0 0 0
781  Obklady keramické 0 52 255 0 0 0
783 Natéry 0 4 057 0 0 0
784 Malby of 36375 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 419 761 0
ELKEM OBJ 2119 611| 2415978 0 419 761 0
VEDLEJS|I ROZPOCTOVE NAKLADY
[Nazev VRN Ke % Zakladna Ké
|Zafizeni stavenisté 16 808 | 4535589 16 808
CELKEM VRN 16 808
7
/,
/
/ &
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PoloZkovy rozpocet

Stavba : Ohrobec
Objekt : Prestavb objektu é.p.5 na zakladni a materskou $kol
Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ celkem (K&)
2 Zaklady,zvlastni zakladani
275 31-3511.R00 |Beton zékladovych patek prosty C 12/15 (B 12,5) m3 1,22 1709,82 2 079,14
275 35-1215.R00 |Bednéni stén zakladovych patek - zfizeni m2 544 279,66 152133
y 3 |275 35-1216.R00 | Bednéni stén zékladovych patek - odstranéni m2 5,44 57,53 312,94
Celkem za |2 Zéklady,zviastni zakiddani 3 913,41
Dil:|{3 Svislé a kompletni konstrukce
Osazeni ocelovych vélcovanych nosnikl do &.12 véetné
4 1317 94-1121.RT2 {dodévky profilu | £.10 t 0,12 20 604,78 2542 63
Osazeni ocelovych valcovanych nosnikii &.14-22 véetné
5 [317 94-1123.RT2 |dodavky profilu | & 14 t 0,09 20 119,37 1.887,20
Osazeni ocelovych vélcovanych nosniki €.14-22 véetné
6 (317 94-1123.RT5 |dodavky profilu | &.20 t 0,84 21 169,89 17 719,20
7 [342 25-5024 R0O |Pricky z desek Ytong tl.10cm m2 35,52 331,46 11 772,88
8 (342 27-1312.R00 |Pricky z cihel vapenopiskovych tloustky 140 mm m2 113,27 548 45 62 123,19
Podhled sadrokartonovy na zavésenou ocel. konstr. desky
9 342 26-4051.RT2 |protipozarni ti. 12,5 mm, bez izolace m2 117,93 507,87 59 893,39
Podhled sadrokartonovy na zavésenou ocel. konstr. desky
.J 10 1342264059 |protipozami perforovné, bez izolace m2 99,70 549,17 54 752,35
Podhled sadrokartonovy na zavésenou ocel. konstr. desky
11 |342 26-4051.RT4 |pozar. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 21,75 544 10 11 834,16
Zazdivka otvoru plochy do 1 m2 cihlami na MVC s pouzitim
12 (310 23-8211.RT1 [suché maltové smési m3 7,04 3289,23 23 158,48
Zazdivka otvoril plochy do 4 m2 cihlami na MVC s pouzitim
13 [310 23-9211.RT2 |suché maltové smési m3 1,38 3176,93 4 396,87
14 {349 23-5861.R00 | Dopinéni ploSnych prvkd vyloz. do 15 cm m2 1,06 548,45 579,16
Pfizdivka osténi s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm s pouzitim
15 |349 23-1821.RT2 |suché maltové smési m2 0,88 1 104,86 972,28
Vyzdivka mezi nosniky cihlami palenymi na MC s pouZitim
16 |317 23-4410.RT2 |suché maltové smési m3 1,25 3 930,41 4 895,33
17 |317 32-1311.R00 |Beton prekladi Zelezovy C 16/20 (B 20) m3 2,63 2 006,87 528267
18 1317 35-1107.R00 [Bednéni piekladii - zfizeni m2 8,45 348,85 2946 64
19 |317 35-1108.R00 |Bednéni preklad(i - odstranéni m2 9,05 92,37 836,07
20 [317 35-1901 Bednéni prekladd Sikmé-zrizeni m2 19,15 392824 75 233,63
21 (317 35-1902 Bednéni piekladii Sikmé- odstran&ni m2 19,15 143,45 2 747,37
22 |317 36-1821.R00 | VyztuZ prekladu a fims z betonafské oceli 10505 t 0,11 20 010,69 2 267,21
23 (331 11-9001 Sloup- ocel trubka vé. natéru a osazeni ks 2,00 5940,90 11 881,80
24 (342 42-9999 Sanitarni pficky v&. dvefi m2 18,48 6911,73 127 728,77
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 485 451,30
L BDil:|4 Vodorovné konstrukce
Strop ZB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac.bednéni plech
25 |411 32-0130.RA0 trapéz 11081 m2 135,49 934,89 126 671,28
VyztuZ stropil svafovanou siti z drati taZzenych Kari sif - drat
26 (411 36-1921.RT5 |6,0 mm, oka 150 / 150 mm t 0,40 22 358,07 9 032,66
Osazeni vélcovanych nosnik ve stropech &. 14 - 22 véetné
B )27 (413 94-1123.RT3 |dodavky profilu | & 16 t 062| 2012661 12 567,06
Osazeni valcovanych nosniki ve stropech &. 14 - 22 véetné
28 (413 94-1123.RT4 [dodévky profilu | &. 18 t 1,24 20 126,61 24 991,21
Osazeni vélcovanych nosnikd ve stropech ¢&. 14 - 22 véetné
29 (413 94-1123.RT5 [dodavky profilu | & 20 t 0,96 21 177,14 20 281,34
30 (413 23-2221.R00 |Zazdivka zhlavi vélcovanych nosniki vysky do 30cm kus 48,00 126,79 6 085,80
Schodiété ze Zelezobetonu kompletni,ocel.zabradli
31 |434 10-0001.RAA|dfev.madio, podi. krytina PVC Novoflor m DVC 12,10 7 381,81 89 319,87
|__|Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 288 949,22
Dil:|5 Komunikace
32 |578 10-0010.RA0 | Odst.plocha z litého asfaltu vé podkladnich vrstev die TZ m2 86,43 724,46 62 614,78
Celkem za |5 Komunikace 62 614,78
Dil:|61 Upravy povrchii vnitini
33 |611 42-1331.R00 | Oprava vép.omitek stropi do 30% plochy - &tukowych m2 143,42 113,75 16 313,52
.!34 612 42-1331.R00 |Oprava vapen.omitek st&n do 30 % pl. - Stukovych m2 512,92 99,62 51 096,46
35 |612 42-1637.R00 |Omitka vnitini zdiva, MVC, &tukové m2 298,18 194,17 57 896,42
36 |610 99-1111.R00 |Zakryvani vyplini vnitfnich otvord m2 97,47 24,85 242209
\_|Celkem za__|61 Upravy povrchii vnitini 127 728,49
tﬂ; 62 Upravy povrchi vnéjsi
7 620 99-1121.R00 (Zakryvéni vypini vnéjaich otvord z legent m2 97,47 24,92 242915
Zateplovaci systém Baumit, faséada, EPS Open,100 mm s
622 31-1232.RT5 [omitkou NanoporTop 3,2 kg/m2 Stranka 1z 7 m2 445,47 694,80 309 511,87

®



Poloikovy’ rozpocet

Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosniki E}F‘a’n cam2 7

Stavba : Ohrobec
Obijekt : Prestavb objektu €.p.5 na zékladni a Mmaterskou skol
Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnoistvi| cena/MJ | celkem (K¢)
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi 311 941,02
|63 Podlahy a podlahové konstrukce
631 31-3511.R00 [Mazanina betonova tl. & - 12 cm C 12/15 (B 12,5) m3 16,90 2 032,22 34 350,66
40 (63131 -9173.R00 |Pfiplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 16,90 91,29 1543,02
Vyztuz mazanin svafovanou siti z dratg tazenych svafovana
41 1631 36-1921.RT4 [sit - drat 6,0 mm, oka 100/100 mm t 0,63 21024,99 13 149,03
42 1631 57-1001.R00 Nésyp z kameniva tézeného 0 - 4, zpeviiujici m3 11,27 753,48 8 490,74
43 |632 44-1399.R00 Lity potér Floorbex ti 50mm m2 437,99 139,10 60 926,16
Vyztuz mazanin svafovanou siti z drat tazenych svafovana
44 (631 36-1921.RT1 [sit - drat 4,0 mm, oka 150/150 mm t 0.58 21 474,18 12 364,83
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce 130 824,44
Dil:|64 Vypiné otvory
Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetng
45 [642 94-2111 RU2 dodavky zarubné 60 x 197 x 16 em kus 7,00 990,39 6 932,74
Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetne
46 1642 94-2111.RUB dodavky zarubné 110 x 197 x 16 cm kus 1,00 1 036,76 1036,76
Celkem za |64 Vypiné otvora 7 969,50
Dil:|94 LeSeni a stavebni vytahy
47 |941 94-1032.R00 [Monta2 leseni leh.fad.s podiahami,§.do 1 m, H 30 m m2 409,24 33,40 13 668,22
48 941 94-1192.R00 Priplatek za kazdy mésic pousiti legeni k pol.1032 m2 818,47 2217 18 145,23
49 |941 94-1832.R00 |Demontaz lesent leh.fad.s podlahami,8.1 m, H 30 m m2 409,24 23,33 9 547,00
S0 944 94-4011.R00 [Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 409,24 8,55 3498,59
51 (944 94-4031.R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 818,47 6,09 4 981,04
52 (944 94-4081.R00 |Demontaz ochranné sité z umélych vidken m2 409,24 514 2 105,08
53 |941 95-5003.R00 [Legent lehke pomocné, vyska podiahy do 2,5 m m2 139,68 101,07 14 117,14
54 (941 95-5004.R00 |LeSent lehkeé pomacné, vyska podlahy do 3,5 m m2 284,14 101,07 26 717,39
Celkem za |94 Leseni a stavebni vytahy 94 779,71
Dil:|95 Dokonéovaci kce na pozem.stay.
55 {952 90-1111.R00 |Vy&isténi budov o vy$ce podlaZi do 4 m m2 558,19 53,69 29 966,87
56 991 20-9001 Hasicl pfistroj PHP 21A v& osazeni kpl 6,00 869,40 5 216,40
Celkem za |95 Dokonéovaci kee na pozem.stav. 35 183,27
Dil:[96 Bourani konstrukci
57 |962 03-2231.R00 [Bourani zdiva z cihel pélenych na MVC m3 44 59 431,80 19 254 48
58 |962 02-3491.R00 |Bourani zdiva nadzakladového smiseného na MC m3 9,39 523,81 491950
59 (962 03-2641.R00 |Bourani zdiva kominového z cihel na MC m3 2,33 539,75 1256,33
1 60 [962 03-1132.R00 |Bouréni pricek cihelnych tl. 10 cm m2 94,99 60,64 5760,19
61 (962 03-1133.R00 |Bourani pricek cihelnych tl. 15 cm m2 524 73,54 385,15
62 |963 04-2819.R00 |Bouréni schoditovych stupiit betonovych m 33,00 109,76 362214
63 963 05-3937.R00 |Bouréni 28 schodi$tovych ramen na schodnicich m2 12,21 610,03 7 448,45
64 |762 52-2811.R00 [Demontaz podiah s polstafi z prken tl. do 32 mm m2 138,90 39,34 546425
65 |762 82-2850.R00 [Demontaz stropnic z feziva o pl.nad 540 cm2 m 227,80 52,38 11 932,47
' 66 |762 84-1812.R00 | Demontaz podbijeni obklad( stropti s omitkou m2 138,89 30,21 4196,10
67 1964 06-1341 .R0O0 {Uvolnéni zhlavi trdmu, zed cihel. nad 0,05 m2 kus 82,00 246,69 20 228,76
68 |965 04-2231.R00 |Bouréni mazanin betonovych tI. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 21,18 1429,44 30 271,08
69 |965 04-2131.R00 |Bourani mazanin betonovych tl. 10 ¢m, pl. 4 m2 m3 14,12 1713,44 24 190,21
70 (965 08-2941.R00 |Odstrangni nésypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 97,91 138,02 13 513,61
71 |776 51-0010.RA0 DemontéZ poviakovych podiah z naslapné plochy m2 155,40 51,79 8 048,70
72 [775 53-9010.RA0 | Demontaz podiah plovoucich vé. sokliku m2 34,49 33,91 1 169,49
73 |965 08-1713.R00 |Bourani dlazdic keramickych tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 84,90 31,59 2681,91
|| 74 [968 08-3001.R00 |Vybourni plastovych oken do 1 m2 m2 2,50 131,50 329,24
75 (968 08-3002.R00 |Vybourani plastovych oken do 2 m2 m2 1,42 108,68 153,88
76 1968 09-6001.R00 |Bouréni parapetl plastovych §. do 20 cm m 28,17 18,04 508,19
77 |968 09-6002.R00 |Bourani parapet plastovych &. do 50 cm m 1,15 23,26 26,63
| 78 [962 08-1141 ‘RO |Bouréni pficek ze sklenénych tvamic tl. 15 cm m2 0,64 115,56 74,48
79 1968 06-1125.R00 |Vyvéseni drevénych dvefnich kfidel pl. do 2 m2 kus 22,00 7,90 173,74
80 |968 07-2455.R00 Vybouréni kovovych dveinich zarubni pl. do 2 m2 m2 27,97 183,30 512759
81 (968 07-2456.R00 |Vybourdni kovovych dvefnich zarubni pl. nad 2 m2 m2 2,56 142,36 364,59
82 976 07-1111.R00 [Vybourani kovovych zabradli a madel m 11,10 94,19 104545 P
B3 971 03-3651.R00 Vybouréni otv. zed cihel. pl.4 m2, 1,60 cm, MVC m3 8,52 653,50 5 567,81 @
4 1971 03-3681.R00 |Vybourani otv. zed cihel. pl.4 m2, .90 cm, MVC m3 5,67 825,93 4 683,35
B5 (974 03-1664.R00 m 9,20 11266 VReAT



A, Polozkovy rozpoget
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Stavba : Ohrobec
Objekt Prestavb objekty ¢€.p.5 na zékladni a Mmaterskou gkol
P-¢.| Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (KE)
86 [974 03-1666.R00 Vysekani ryh zed cihelna vtah. nosnikd 15 x 25 cm m 38.51 146,71 564985
87 1973 03-1812.R00 Vysekani kapes pro zavazani pticek tl. 10 em m 12,01 40,64 488.14
/ 88 |973 03-1813.R00 Vysekani kapes pro zavazani pricek tl. 15 cm m 41,35 66,22 273817
' 89 [973 03-1324.R00 Vysekani kapes zed' cihel. MvC, pl. 0,1m2, hi. 15cm kus 48,00 96,72 4642,60
90 1979 01-11 11.R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2. NP a1.PP t 199,53 174,97 34 910,94
91 |979 99-0101 ‘R0 |Poplatek za skiddku sut - smeés betonu a cihel t 399.06 130,41 52 041 15
92 1979 08-11 11.R00 [Odvoz suti 3 vybour. hmot na skladku do 1 km t 399,06 187,28 74 736,88
93 (979 08-1121.R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 3591,52 10,94 39 291,07
94 979 08-2111.R00 Vnitrostavenigini doprava suti do 10 m t 399,06 148,52 59 269,09
95 |979 08-2121.R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 399,06 16,52 6 591,88
Celkem za |96 Bourani konstrukci 463 794,02
Dil:|99 Stavenistni pfesun hmot
96 |9g9 28-1108.R00 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 306,46 347,40 106 462,02
Celkem za |99 Stavenistn; presun hmot 106 462,02
Dil:|711 Izolace proti vod&
Izolace proti vodé vodorovna pitavena, 1x 1x ALP, 1asfalt.
97 |711 14-0014.RAA |pas m2 160,62 150,30 24 140,83
98 (998 71-1202.R00 [Pfesun hmot Pro izolace proti vods, vysky do 12 m % 345 241 41 832,86
Celkem za  |711 Izolace proti vodé 24 973,69
Dil:[712 Ziviéné krytiny
99 1712 47-1801.R00 Poviakova krytina, félif PVG voina m2 215,13 84,04 18 079,71
100]673-52438 DEKTEN MULTI-PRO félie hydroizolaéni 1,5 x 50 m m2 247,40 73,90 18 282,33
101|998 71-2202.R00 Pfesun hmot pro poviakove krytiny, vy$ky do 12 m % 3,10 363,62 112722
Celkem za  |712 Zivi¢né krytiny 37 489,27
Dil:|713 Izolace tepelné
102|713 12-1121.R00 |Izolace tepelna podiah na sucho, dvouvrstva m2 140,86 42,02 5919,01
Izolace tepelna podiah na sucho, jednovrstva material ve
103713 12-1111.RT1 specifikaci m2 297,13 15,21 4 520,67
104631 11901 Styrotherm Plus ti. 100mm m2 309,89 65,93 20 431,02
105|631-53786 Deska z minerdini viny STEPROCK tl. 60 mm m2 326,84 120,99 39 545 22
106713 19-1100.RT9 PoloZeni izolagnf félie vietnas dodéavky flie PE m2 437,99 21,81 9 551,45
107|713 14-1121.R00 Izolace tepeina stfech bodove lep.asfaltem, 1vrstva m2 215,13 52,16 11 221,89
108|713 19-1100.R00 PoloZeni izolaéni folie m2 215,13 16,23 349125
109)631 99901 zolace TOPDEK 022 PIR 140mm m2 236,64 471,65 111 611,04
110)283 19901 Topdek Al Barrier m2 247 40 92,74 22 942 53
t‘l 11|998 71-3202.R00 [Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m % 1,70 2292 34 3 896,98
Celkem za  |713 Izolace tepelné 233 131,07
Dil:[720 Zdravotechnicka instalace-demontaz
Demontaz stav rozvody a zafizovacich predméti ve, odvozu
112|720 01 na sklédku a poplatky soub 1,00 4 709,25 4709,25
___|Celkem za |720 Zdravotechnicks instalace-demontsz 4 709,25
Dil:|721 Vnitfni kanalizace
113|721 0-9011 Napojeni nového potrubi na stav. pripojku soub 1,00 637,56 637,56
1141721 17-6222.R00 |Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 19,00 268,79 5 107,00
115721 17-6223.R00 |Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 125 x 3.2mm m 17,00 304,65 5179,09
116721 17-6224.R00 |Potrubi KG svodné (lezaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 9,00 272,05 244845
117{721 17-6103.R00 [Potrubi HT Pfipojovaci DN 50 x 1,8 mm m 34,00 111,28 3783,38
118721 17-6105.R00 [Potrubi HT pfipojovaci DN 100 x 2,7 mm m 15,00 364,42 5 466,35
119721 17-6114.R00 [Potrubi HT odpadni svislé DN 70 x 1,9 mm m 21,00 280,02 5 880,40
120|721 17-6115.R00 |Potrubi HT odpadni svisié DN 100 x 2,7 mm m 33,00 289,07 9 539,25
[121]721 17-3416.R00 |Potrubi FRIAPHON zvuk tlumici DN 100 m 4,00 962,14 3 848,54
122|721 19-4104.R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 40 x18 kus 1,00 36,44 36,44
1123721 19-4105.R00 |Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 17,00 40,35 686,03
' Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 véetn& podomitkové
124721 19-4105.RM1|zapachove uzavérky HL 404.1 kus 1,00 702,04 702,04
125|721 19-4107.R00 Viyvedeni odpadnich vypustek D 75 x 1,9 kus 1,00 48,98 48,98
126721 19-4109.R00 Vyveden( odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 13,00 60,13 781,74
127[721 23-9108 Podlahové vpust HL 70 ks 1,00 1956,15 1 956,15
28|721 22-2290 Nalevka HL 21 ks 1,00 312,98 312,98
29(721 27-3145.RM2[Hlavice ventilacni z PVC DN 100/930 HL 807 kus 2,00 466,58 933,16
30(|721 27-9001 Odveétravaci hlavice HL 81 0 ks 3,00 481,79 144538
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Stavba : Ohrobec
Objekt - Prestavb objekty €.p.5 na zékladnf a Mmaterskou kol
Cislo polozky Nazev polozky MJ_| mnozstvi[ cena/my celkem (Kc‘.ﬂ
894 31-0020.RA0 [Sachtice z B 12,5 (C 12/15), do 1,30 m3 OP V&. poklopu kus 1,00 702722 702722
! 721 29-0111.R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodoy DN 125 m 133,00 11,52 153210
J 133|721 29-01 12.R00 |Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m 9,00 15,29 137,58
134|998 72-1202.R00 |Piesun hmot pro vnitini kanalizaci, vySky do 12 m % 1,55 574,90 891,09
Celkemza |721 Vnitrni kanalizace 58 380,91
Dil: (722 Vnitfni vodovod
135|722 1 3-1915.R00 Oprava-potrubi zavitové vsazenij odboéky DN 40 soubor 1,00 813,61 81 3,67’
136|722 17-0914.R00 |Oprava potrubi z PE trubek,vsazeni odboiky DN40 kus 1,00 380,36 380,36
137|722 13-0233.R00 Potrubi z trub.zavit. pozink.svarovan. 1 1343,DN 25 m 9,00 362,25 3260,25
138|722 13-0234.R00 |Patrubi z lrub.zévit.pozink.svai‘ovan. 11343,DN 32 m 12,00 396,30 475562
139|722 13-0235.R00 |Potrubi z trub.zavit. pozink. svarovan, 11343,DN 40 m 6,00 463,68 278208
140(722 17-2311.R00 Potrubi z PPR Instaplast, studend, D 20/2,8 mm m 79,00 156,13 12 334,25
141|722 17-2312.R00 |Potrubi z PPR Instaplast, studend, D 25/3,5 mm m 62,00 193,08 11970,91
142|722 17-2313.R00 |Potrubi z PPR Instaplast, studena, D 32/4,4 mm m 75,00 233,65 17 523,84
143|722 172314 Rog Potrubi z PPR Instaplast, studend, D 40/5,5 mm m 27,00 319,50 8 626,62
Izolace naviekova MIRELON PRO ), stény 9 mm vnitini
q 1441722 18-1212.R78 |pramér 25 mm m 9,00 43,54 391,88
Izolace naviekova MIRELON PRO ¢, stény 9 mm vnitini
145|722 18-1212.RU1 primeér 32 mm m 12,00 47,82 573,80
Izolace néviekovs MIRELON PRO ti, stény 9 mm vnitini
146722 18-1212 RU4 primér 42 mm m 6,00 52,60 315,59
Izolace naviekova MIRELON PRO . stény 13 mm wnitini
147|722 18-1213RT7 primér 22 mm m 79,00 45,86 3623,01
Izolace naviekovs MIRELON PRO 1, stény 13 mm vnitini
148|722 18-1213.RT8 primér 25 mm m 62,00 48,03 297813
Izolace naviekova MIRELON PRO ti. stény 13 mm vnitini
149|722 18-1213.RU1 primér 32 mm m 75,00 55,35 4 151,39
Izolace néviekova MIRELON PRO ti. stény 13 mm vnitini
150(722 18-1213.RU4 primér 42 mm m 27,00 60,86 1643,17
151|722 19-0225.R00 [Ptipojky vodovodni Pro pevné pfipojeni DN 40 soubor 1,00 332546 332546
152722 19-0401.Roo Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 32,00 107,95 345442
163|722 19-0402.R00 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 20 kus 3,00 107,95 323,85
154722 24-9001 Obéhové éerpadio Wilo star 7 20 ks 1,00 2 543,00 2543,00
155|722 22-9002 Expanzni nadoba \Refix DD 33/10+ Flowjet ks 1,00 1079,51 1079,51
156|722 23-7622 RO Ventil zpétny, 2xvnitini zavit GIACOMINI R60 DN 20 kus 1,00 155,41 155,41
157)722 23-7623.R00 [Venti Zpétny, 2xvnitini zavit GIACOMINI R60 DN 25 kus 1,00 200,69 200,69
158(722 23-7624 R0O |Ventil Zpétny, 2xvnitini zavit GIACOMINI R60 DN 32 kus 1,00 286,54 286,54
{ il159 722 23-7122.R00 |Kohout kulovy, 2xvniitini zav. GIACOMIN R250D DN 20 kus 1,00 182,94 182,94
' 160(722 23-7123.R00 |Kohout kulovy, 2xvnitfni zav. GIACOMIN R250D DN 25 kus 2,00 264,80 529,61
161|722 23-7124.R00 {Kohout kulovy, 2xvnitini zav. GIACOMINI R250D DN 32 kus 1,00 364,42 364,42
162|722 23-7132.R00 Kohout kulovy s Vypousténim,GIACOMINI R250DS DN 20 kus 1,00 241,98 241,98
163|722 23-7133.R00 Kohout kulovy s vypousténim, GIACOMINI R250DS DN 25 kus 1,00 326,03 326,03
- 164722 232362 Filtr vodovodni DN 20 ks 1,00 167,36 167,36
165|722 23-1163.R00 Ventil pojistny pruzinovy P10-237-616, G 1 kus 1,00 1 898,19 1898,19
166|722 23-1283 Rog Ventil reduké&ni membranovy PN1,6, G 1 (DN 25) kus 1,00 1413,50 141350
167|722 23-9101 Zahradni ventiil protimrazovy Kemper Frosti DN 15 ks 1,00 197064 1 870,64
168722 29-0226.Roo Zkouska tlaku potrubf zavitového DN 50 m 270,00 22,60 6 103,19
169|722 29-0234.R00 |Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 270,00 15,43 4 166,60
170998 72-2202.R00 |Presun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m % 1,05 1048,58 . 1101,01
|_|Celkem za _ |722 Vnitini vodovod 105 958,83
[Dil:[725 Zafizovaci predmaty
| Klozet bez nadrze BABY.ploch,splach‘,odpad svisly véetné
171]725 01-2181.RT1 [sedatka v bilé barve soubor 3,00 1731,56 5 194,67
172|725 01-3161.R00 |Kiozet kombi LYRA Plus, n4dr3 s ammat. odpad Sikmy soubor 7,00 3 061,01 21427,09
173|725 01-7162.R00 Umyvadio na $rouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bilé soubor 12,00 1020,10 1224115
174|725 01-7331.R00 Umyvado détské soubor 3,00 1062,84 3 188,52
175725 01-6101.R00 |Vylevka stojici MIRA 5104.6 s plastovou mfizkou soubor 3000 320954 9 628,61
576 725 31-9109 Diez iednoduchy nerez soubor 1,00 1 593,90 1 593,90
77725 24-9001 Sprchovy kout vé vanicky a sifony ks 1,00 4 926,60 4926,60
78725 81-0402.R00 Ventil rohovy bez pfipoj. trubicky TE 66 G 1/2 soubor 24,00 127,15 3 051,59 =
791725 82-9201 Baterie dfezova nasténna Paffoni Denver ks 4,00 1622,88 6 491,52 @
BO|725 82-9001 Baterie umyvadiovs Paffoni Denver ks 12,00 1376,55 16 518,60
F1 725 84-9051 Baterie sprchova Paffon Denver v&, Pristvieshd 4 z 7 ks 1,00 2 390,85 2390.85
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Stavba : Ohrobec
Obijekt : Prestavb objektu C.p.5 na zékladni a matefskou skol
Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi| cena/MJ | celkem (K¢)
725 82-9001 Termostaticky ventil Honeywell TM 200 ks 1,00 280,38 280,38
183|998 72-5202.R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci predméty, vyiky do 12 m % 0,26 869,33 226,03
Celkem za  |725 Zatizovaci Predméty 87 159,51
Dil:|726 Instalaéni prefabrikaty
184726 21-1321.R00 |Modul-WC JIKA SK vé. tladitka soubor 3,00 4 368,74 13 106,21
185|998 72-6222 ROO (Pfesun hmot pro predsténové systémy, vyky do 12 m % 0,26 131,06 34,08
Celkem za  |726 Instalaéni prefabrikéaty 13 140,28
Dil:(730 Demontaz astfedniho vytapéni
Demontaz stavaijiciho rozvedu UT vé.odvozu demontovaného
186|730 01 materidlu soub 1,00 6 882,75 6 882,75
Celkem za |730 Demontss ustredniho vytapéni 6 882,75
Dil:(732 732 Strojovny
187|732 101 Tepeiné Gerpado Acond 17EVI-S-A vé. montéze soub 2,00] 234772,80 469 545 60
188|732 102 Taktovaci nadrs ks 1,00 14 619,02 14 619,02
189|732 103 Zasobnik TUV 3001 ks 1,00 17 641,00 17 641,00
190(732 103 Expazomat 200| ks 1,00 8 755,60 8 755,60
191|732 104 Ekviterni regulator ks 1,00 8 420,48 842048
192|732 105 Topné zkougka hod 72,00 . 66,08 4 757,76
1931732 106 Obéhové éerpadio ks 1,00 5 510,60 5510,60
194(732 107 Vyménik ks 1,00 8621,08 8 621,08
195998 73-2202.R00 |Presun hmot pro strojovny, vysky do 12 m % 1,55 5378,71 8 337,00
Celkem za |732 732 Strojovny 546 208,14
Dil:[733 Rozvod potrubi
196733 16-1104.R00 [Potrubi médéné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé m 228,00 210,47 47 986,53
197|733 16-1107.R00 |Potrubi médéne Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé m 42,00 278,57 11 699,95
198733 16-1 108.R00 |Potrubi médéné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé m 72,00 42311 30 463,78
Izolace néviekova MIRELON PRO tl. stény 20 mm vnitfni
199722 18-1214.RTS |prumér 15 mm m 228,00 54,19 12 355,91
Izolace naviekova MIRELON PRO i, stény 20 mm vnitini
200(722 18-1214.RT7 |primér 22 mm m 42,00 57,82 242823
lizolace naviekova MIRELON PRO . stény 25 mm vnitfni
201|722 18-1215.RT8 |primer 25 mm m 72,00 78,61 5 659,79
202(998 73-3203.R00 |Presun hmot pro rozvody potrubl, vy$ky do 24 m % 3,05 1105,94 3373,12
Celkem za |733 Rozvod potrubi 113 967,32
Dil:|734 Armatury
203734 22-1001 Termostaticka hlavice Heimeier K ks 31,00 233,29 7231,96
204734 22-9022 Sroubeni Heimeier Vekolux DN 15 ks 31,00 199,24 6 176,36
205|734 22-9999 Armatury na rozvodu- predb.cena soub 1,00 1521,45 1521,45
206998 73-4203.R00 [Presun hmot pro armatury, vyéky do 24 m % 0,34 149,30 50,76
Celkemza (734 Armatury 14 980,53
Dil:[735 Otopna4 télesa
207|735 15-7262.R00 [Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600 kus 4,00 2 086,56 8 346,24
208|735 15-7264.R00 |Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/ 800 kus 1,00 228942 228942
209|735 15-7269.R00 Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 11 600/1400 kus 2,00 2 898,00 5 796,00
210(735 15-7290.R00 |Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 11 900/1600 kus 9,00 4 071,69 36 645,21
211|735 15-7573.R00 Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/2300 kus 2,00 4 915,73 9 831,47
212735 15-7588.R00 Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 21 900/1200 kus 1,00 434338 434338
213|735 15-7663.R00 | Otopna tél.panel.Radik Ventil Kempakt 22 600/ 700 kus 1,00 292336 292336
1| 214|735 15-7668 ROO [Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1200 kus 1,00 3 742,04 3742,04
1|215|735 15-7669.R00 |Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 kus 1,00 4 068,07 4 068,07
| 216735 15-7670.R00 Otopné tél.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600 kus 1,00 441221 441221
2171735 15-7671.R00 Otopna t&l.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800 kus 4,00 4 774,46 19 097,82
218735 15-7673.R00 |Otopn tél.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/2300 kus 2,00 5 604,01 11 208,02
1219|735 15-7761.R00 |Otopna tél.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 500 kus 2,00 3 560,92 7121,84
1220|998 73-5202.R00 [Presun hmot Pro otopnd télesa, vysky do 12 m % 2,50 1198,25 2995,63
Celkem za |735 Otopna télesa 122 820,68
Dil:[762 Konstrukce tesarské
Demontaz latovani stfech, rozteé lati do 22 cm k dalgimu
221|762 34-2811.R00 |pousziti m2 200,88 12,10 243045
E22 762 199 Uprava krovu pro vikyie kpl 3,00 2101,05 6 303,15
223|762 34-1220.R00 |M. bedn.strech rovn. z aglomer.desek &roubovanim m2 440,46 58,90 25 943,91
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/ Stavba : Ohrobec
J/ __ Objekt : Prestavb objekty €.p.5 na zékiadni a Mmatefskou sko| —(
f -
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ_| mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
MontaZ Tatovany strech, vzdalenost latf do 22 cm véeing
224|762 34-2202 RT2 dodavky feziva, laté 3/5 cm m2 22023 81,87 18 029,90
225|762 34-2202.R00 |Montaz latovani Strech, vzdalenost lati do 22 cm m2 220,23 48,25 10 626,47
226(607-25014 Deska dfevostépkova OSB P+D 1, 18 mm m2 24233 160,11 38 800,55
227607 19-9001 Deska Fermacell tl. 12,5mm m2 242,25 150,70 36 506,56
228|998 76-2202.R00 |Piesun hmot Pro tesafské konstrukce, vysky do 12 m % 5,90 1386,41 8 179,62
Celkem za |762 Konstrukce tesaiské 146 820,81
Dil: (764 Konstrukce klempifské
229|764 41-0850.R00 Demontaz oplechovani parapetu,r$ od 100 do 330 mm m 35,19 24,34 856,64
230|764 41-0880.R00 Demontaz oplechovani parapeti s od 400 do 600 mm m 2,61 27,39 71,48
Oplechovani parapet( véetné rohd z Cu, r§ 330 mm lepeni
231|764 51-0250 RT2 Enkolitem m 54,13 668,71 36 197,13
232|998 76-4202.R00 Presun hmot pro klempitskeé konstr., vysky do 12 m % 1,65 371,25 612,57
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 37 737,81
Dil:|765 Krytiny tvrdé
233|765 33-3890 Demontaz betonové krytiny, k dal§imu pouziti m2 200,83 99,98 20078,96
234|765 33-1892/R Zpétna monta? betonoveé krytiny m2 215,13 226,04 48 628,19
235(592 44909 Dodévka krytiny betonové 10% 2 celkové pochy m2 22,02 259,37 5712,13
236998 76-5202.R00 Presun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 12 m % 6,00 744,19 4 465,16
Celkem za |765 Krytiny tvrdé 78 884,44
Dil: (766 Konstrukce truhlarské
Demontaz okna stfesniho Velux 78 x 98 cm k opétovné
2371766 62-9001 montazi kus 13,00 905,63 11773,13
238|766 62-9001 Demontaz oken plastovych k dalgimu pouziti kus 2,00 644 81 128961
239|766 69-0010.RAA Desky parapetni aglomer. dodévka a montaz $ifka 20 em m 18,46 307,30 5672,83
240(766 69-0010.RAB Desky parapetni aglomer. dodévka a montaz $itka 30 cm m 7,23 348,67 2 520,90
2411766 69-0010.RAC Desky parapetni aglomer. dodavka a montaz $itka 35 cm m 18,78 494,90 929420
242|766 69-0019 Desky parapetni aglomer. dodavka a montaz §itka 55 cm m 2,55 622,35 1586,98
243|766 62-0059/R  |Okno stfedni Velux 47x 78 cm kus 1,00 5 665,59 5 665,59
244766 62-0051.RAQ |Zpétna montaz oknao stfesniho Velux 78 x 98 cm kus 13,00 1195,43 15 540,53
245|766 62-0050.RA0 |Okno stiesni Velux 55 x 78 cm kus 2,00 641327 12 826,55
246|766 61-6009/R  |Okna plastova vé.izol.trojskia, kovani a osazen| m2 39,21 4 862,84 190 668,22
247|766 61-6999 Sesazeni plastovych oken v podkrovi ks 2,00 353,56 707,11
248|766 62-9101 Dvefe vnéjsi plast jednokfidl.vé&. izof trojskla kovéni aosazeni ks 3,00 20 974,28 62 922,83
249|766 62-9101 Dvee vnitfni jednokfidlové vé. kovani a montaze ks 8,00 1738,80 13 910,40
\250(766 66-0110.RA0 [Dvere protipoZami jednokfidlové $ifky do 80 cm kus 4,00 10 621,89 42 487,58
i25‘] 766 66-0112.RA0 | Dvefe protipozami jednokiidlove itky 90 cm kus 5,00 12 305,63 61528,16
252766 66-0122.RA0 | Dvere protipozami dvoukFfidloyé Sitky 150 cm kus 2,00 17 569,13 35138,25
253|998 76-6202.R00 |Presun hmot Pro truhlafske konstr., vyiky do 12 m % 1,20 473533 5682,39
Celkem za |766 Konstrukce truhlafské 479 215,26
Dil:|767 Konstrukce zamedénické
254767 901 Demontaz vstupnich dvef V& zarubné k dal§imu pouziti kpl 1,00 1747,49 174749
255|767 62-9001 Vstupni dvere vé. Upravy nadsvétiiku a osazeni soub 1,00 13 685,81 13 685,81
256998 76-7202.R00 |Presun hmot pro zémeénicka konstr., vysky do 12 m % 1,65 154,33 254 65
Celkem za  |767 Konstrukce zédmeénické 15 687,95
| Dil: (771 Podlahy z diazdic a obklady
1257771 10-1210.R00 [Penetrace podkladu pod diazby m2 148,52 26,44 392750
258|771 47-5014.R00 | Obkiad sokliki keram.rovnych, tmel,vyska 10 ecm m 74,85 65,21 4 880,59
1259|771 57-5107.R00 [MontéaZ podlah keram.,rezné hladkeé, tmel, 20x20 cm m2 148,52 267,34 39 705,41
260|697 11901 Dodévka dlazdic keramickych m2 171,60 239,09 41027 51
261|998 77-1202.R00 |Presun hmot pro podiahy 2 dlaZdic, vyky do 12 m % 5,90 895,41 5282,92
Celkem za__|771 Podlahy z dlazdic a obklady 94 823,94
Dil:|776 Podlahy povlakové
| Podlaha poviakovs z PvC pasl, soklik podlahovina Novofior
262|776 52-0010.RAB|extra AMOS 1 2,0mm m2 265,72 374,87 99 610,67
263998 77-6202.R00 |Presun hmot pro podiahy poviakové, vysky do 12 m % 0,71 996,11 707,24
| |Celkem za |776 Podlahy poviakové 100 317,90
Dil:[781 Obklady keramicke
164|781 10-1210.R00 [Penetrace podkladu pod obklady m2 90,86 26,44 2402,59 @
5|781 47-5114.R00 |Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 20x20 cm m2 90,86 267,34 24 289,22
6| 697 12901 Dodévka obkladagek keramickych Stranka 6 z 7 m2 99,94 239,09 23 894,27



Poloikou’ rozpocet
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Stavba : Ohrobec
[ Objekt : Prestavb objektu €.p.5 na zékladni a materskou $kol
P.¢. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi[ cena/mJ celkem (K¢)
267998 78-1202.R00 |Presun hmot pro obkiady keramické. vysky do 12 m % 3,30 505,86 1669,34
Celkem za |781 Obklady keramické 52 255,43
Dil:|783 Natéry
Natér tesaiskych konstrukei proti plisnim a kadciim- odborny
268783 78-4503.R00 |odhad ks 1,00 4 057,20 4 057,20
Celkem za |783 Natéry 4 057,20
Dil:[784 Malby
269|784 19-1201.R00 Penetrace podkladu hioubkova Primalex 1x m2 994,20 9,93 9 868,08
270|784 19-5122.R00 |Malba tekuta Primalex Standard, barva, 2 x m2 994,20 26,66 26 506,96
Celkem za |784 Malb y 36 375,04
Dil:|M21 Elektromontaze
271|210 01 Elektroinstlace - naklady dle pfilohy soub 1,00] 419 760,94 419 760,94
Celkem za |M21 Elektromontsze 419 760,94

Stranka 7z 7




Rozpocet - elektroinstalace
material jedn pocet jedn. cena  [cena celkem poznamka
Rozvodnice a Rozvadée : o
elektromérova skfif Euro NER | ks 1 56630, 56630
jistic 3x50A ks 1 1150,0 1150,0 N
Rrozvodnice HR : i =% U]
Profi line skFifiovy 148 modulli ks 1 8 320,0 8 320,0 e
Hlavni vypinac ks 1 855,0 855,0 L
Hlavni vypina& chranié 300mA ks 1 1450,0 1450,0
piepétova ochrana B+C +odd. Impedance |ks 1 13 995,0 13 995,0
jisti& 1x6 A ks 5 64,6 323,0
Pistié 1X10 A ks 18 55,1 991,8 hes
jistié 1x16A ks 35 55,9 1955, 1 ¥
jistic 3x16A ks 10 1775 17746 |
jisti& 3x25A ks 3 215,1 645,2 ]
proud.chrénié 2.pol.25A/0,03A ks 8 656,2 52496 i
nulova shérnice ks 2 26,7 53,4 ___
stykaé 1.polovy ks 1 401,7 y 4017 3
stykaé 3.polovy \ ks 3 496,9 1490,7 |
spojovaci hieben jistiéd ks 6 318,0 1908,0 A
uzemilovaci sbérnice K12 HOP+skfiii ks 1 7 600,0 7 600,0 o
Silové kabely 13
CYKY 3Ax1,5,3Cx1,5 m 2600 9,7 25 142,0 g
{CYKY 3Cx2,5 m 2200 15,8 34 716,0 o
CYKY 5Cx1,5 m 500 16,3 81250 Mg
CYKY 5Cx2,5 m 350 26,4 9240,0
CYKY 5Cx6 m 10 64,2 642,2
CYKY 4Bx10 m 25 82,2 2 056,0
CY 6 zelenozZluty m 300 15,6 4 680,0 =y
CY 16zelenoziuty m 35 42,0 147000
Elektroinstalaéni material iy
krabice KU 68 ks 150 6,8 1026,0 R
krabice KU 68 s vickem svorkami Wago  |ks 80 34,6 2 766,4
vypinace ks 67 103,0 6 901,0
zasuvka dvojita L ks 56 220,0 12 320,0
zésuvka jednoduch4 s prepét.ochranou C ks 8 520,0 4160,0 yi
sporakova kombinace pfipojka ks 5 480,0 24000 s
zasuvka 400V/16A klasik ks 1 77,9 77,9 o 4 =i
krabice Acidur ks 6 58,5 351,0 I
svorky WAGO ks 12 3.4 40,8
Svitidla pouze vyvody svitidla neocenéna:
objimka E27 ks 100 10,0 997,0
sarovka B0W ks 100 10,0 997,0 o]
svorka lémaci sada ks 85 12,9 10923 3
svitidla nespecifikovana-uréi investor : ks el
Farovkove svitidlo ks 22
zafi. 2X36W leskia mrizka ks 2 el
24t 2X36W leskla mfizka s nouzovym zdroje|ks 21 I
zar 2x36W IP 44 = S | 6 e=TEd i
i PC 2 SNSRI |
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ventilator s dob&hem ks = 543,0 3801,0) _‘
SEE AR WY GO S | )
Ostatni : i
Spoj.material sadra stavebni kpl T 800,0 soool |
Slaboproud-pfiprava sEA= e
rozvody datové : 5 i B
trubka PVC 23 mm m 550 9,0 4 950,0 e
kabel UTP 5E m 700 6,5 4 550,0
krabice KU 68 ks 100 68 68,0 pEY
rozvody $kolni rozhlas: i
et or SRR, I G R e S i
rozvody televize: fy i [ W
trubka PVC 23 mm m 550 9,0 4950,0 iy
kabel koaxialni m 550 9,8 5 390,0 s
krabice KU 68 ks 10 6,8 68,0
") |waviceku 125 ks 1 60,1 60,1
§ kravice KU 250 ks 2 119,0 238,0
rozvody doméci telefon : i
TEPFLE kabel pro dom.telefon m 80 7,9 T e,
krabice KU 68 ks 4 6,8 27,2 i
rozvody zabezpeéovaéka :
bude upfesnéno a3 i Lj
Hromosvod véetné prace jako celek: o
Pasek FeZn 30x4-+svorku a drat+zemni desKsoub 1 34 800,0 348000, @@ @
_|Hromosvod podle CSN EN 62305 jako celek|soub 1 38 000,0 38 000,0 i
Celkem material : 271 360,9
Montéaze :
demontazni prace 4.200,0 4.200,0
prace montazni,kompletace e 128 000,0 128 000,0
prace pomocné-sekani ve zdivu 6 300,0 6300,0 o
Jd revize vychozi 4 500,0 4500,0 e
zapojeni a dodavka svitidel il
rozvodnice-vyroba-kompletace 5 400,0 54000
) Celkem zapréci: ‘ 148 400,0 i
Celkem bez DPH : i 419 760,9 1
DPH 21% 1yl ' 88149,8
Celkem 507910,7]
Poznamka : o
Pfi realizaci bude Uétovan skuteény pocet téchto polozek vé.ceny které budou uvadény ve stav.deniku. |
A bude provedeno celkové vyictovani. |
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